

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA



EXTENSÃO = 720,00 m

ÁREA = 4.980,00 m²

DATA : SETEMBRO/2015

BASE: SICRO2 - SISTEMA DE CUSTOS RODOVIÁRIOS - DNIT, JANEIRO 2015, E SINAPI JULHO 2015, PLANILHA APRESENTADA SEM DESONERAÇÃO

PAVIM. AV. PAPA JOÃO XXIII

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Preço Unit. (R\$)	BDI (%)	Preço Unit. C/ BDI	Valor Total (R\$)	CÓDIGO	FONTE
1	SERVIÇOS INICIAIS						82.665,94		
1.1	Placa de obra (3,00 x 2,00m) Modelo Caixa/Ministério	m ²	6,00	333,84	21,70	406,28	2.437,70	74209/001	SINAPI
1.1A	Arrancamento e remoção de Lajotas, com transporte a 100m de distância	m ²	4.980,00	8,20	21,70	9,98	49.697,41	5 S 02 908 00	SICRO
1.2A	Arrancamento e Remoção de Meio-fio, com transporte a 100m de distância	m ³	36,22	74,61	21,70	90,80	3.288,77	5 S 02 909 00	SICRO
1.3A	Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1800 a 2000m c/carreg (e = 10cm)	m ³	1.045,80	7,91	21,70	9,63	10.067,36	2 S 01 100 18	SICRO
1.4A	Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. (Bueiros)	m ³	856,60	4,60	21,70	5,60	4.795,42	2 S 04 001 00	SICRO
1.5A	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m ²	15,00	308,00	21,70	374,84	5.622,54	74210/001	SINAPI
1.6A	Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso inst.elétricas e esquadrias	m ²	12,00	279,00	21,70	339,54	4.074,52	73805/001	SINAPI
1.7A	Locação de obra	m ²	6.482,24	0,34	21,70	0,41	2.682,22	78472	SINAPI

2	PAVIMENTAÇÃO						471.891,06		
2.1A	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m ²	4.980,00	1,26	21,70	1,53	7.636,43	72961	SINAPI
2.2A	Base de Brita Graduada BC (e=20 cm), inclusive compactação	m ³	1.032,54	95,64	21,70	116,39	120.181,34	73710	SINAPI
2.3A	Pré-misturado a quente AC/BC (e=6cm), DMT=70Km	t	730,30	181,87	21,70	221,34	161.640,64	72965	SINAPI
2.4A	Imprimação com CM 30	m ²	9.960,00	3,78	21,70	4,60	45.818,59	72945	SINAPI
2.5A	Pintura de ligação com emulsão RR 2C	m ²	4.980,00	1,18	21,70	1,44	7.151,58	72943	SINAPI
2.6A	CBUQ - capa rolamento AC/BC - (e=5cm), DMT=70Km (1m ³ = 2,40t) 250,89m ³	t	602,15	169,71	21,70	206,54	124.366,30	72962	SINAPI
2.7A	Retirada dos passeios existentes	m ²	837,50	5,00	21,70	6,09	5.096,19	3 S 02 902 00	SICRO
3	DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES						192.326,67		
3.1A	Tubulação de drenagem urbana - D= 0,60m s/berço AC/BC	m	571,00	161,90	21,70	197,03	112.505,44	VER DET 01	SINAPI
3.2A	Lastro de brita BC e=15cm, p/ berço da tubulação	m ³	86,00	71,10	21,70	86,53	7.441,47	2 S 04 999 57	SICRO
3.3A	Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 01	unid	15,00	370,00	21,70	450,29	6.754,35	2 S 04 960 01	SICRO
3.4A	Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	1.247,56	26,20	21,70	31,89	39.778,92	2 S 04 910 55	SICRO
3.5A	Remoção de bueiros existentes tubulares, com transporte a 100m de distância	m	418,89	50,70	21,70	61,70	25.846,49	5 S 04 999 01	SICRO
4	PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS						127.212,77		
4.1A	Pavimentação em blocos de concreto tipo paver, espessura 8cm, fck35Mpa, assentados sobre colção de areia	m ²	1.502,24	64,85	20,00	77,82	116.904,16	73764/005	SINAPI
4.2A	Reaterro e compactação (p/ subbase do Passeio)	m ³	150,22	13,85	21,70	16,86	2.532,09	1 A 01 893 02	SICRO

4.3A	Piso cimentado traço 1:3 cim/areia, acabament liso esp.3,5cm, preparo manual argamassa (Rampa de acesso para deficientes, 20 rampas, 1,80 x 1,20m cada)	m ²	43,20	46,06	20,00	55,27	2.387,75	73922/001	SINAPI
4.4A	Lajota tátil, 30 x 30cm	m ²	97,20	46,20	20,00	55,44	5.388,77	COTAÇÃO 2	MERCADO
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						46.953,30		
7.1A	Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos	m ²	418,97	17,66	21,70	21,49	9.004,60	72947	SINAPI
7.2A	Pintura setas e zebreado - tinta b.acrílica -2 anos	m ²	728,55	17,66	21,70	21,49	15.658,16	72947	SINAPI
7.3A	Forn. e colocação de tacha reflet. direcional	unid	433,00	16,24	21,70	19,76	8.557,85	4 S 06 121 01	SICRO
7.4A	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m ²	14,72	268,62	21,70	326,91	4.812,12	4 S 06 200 02	SICRO
7.5A	Confecção suporte e travessa p/placa sinaliz.	unid	23,00	24,60	21,70	29,94	688,58	1 A 01 870 01	SICRO
7.6A	Passagem elevada para pedestres ou travessia em lombo-faixa (7,0 x 3,7 m)	m	28,00	245,00	20,00	294,00	8.232,00	COTAÇÃO 1	MERCADO
			VALOR TOTAL				921.049,75		

DET01 CÓD. 7725+73879/004+74015/001

Papanduva, 11 de Setembro de 2015

Reponsável técnico:

Valor total orçado para a obra é de R\$ 921.049,75