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1. APRESENTAÇÃO 
 
A empresa G2S ENGENHARIA LTDA apresenta o Volume 03 – Orçamento & Cronograma, 
como parte integrante do Projeto Executivo de Engenharia para Pavimentação e Drenagem 
da Rua Rufino Mendes de Souza, em trecho de aproximadamente 210 m, no município de 
Papanduva/SC. 
 
O presente Projeto Executivo de Engenharia é constituído pelos seguintes documentos: 
 

 Volume 01 – Relatório de Projeto; 
 Volume 02 – Projetos Executivos; 
 Volume 03 – Orçamento & Cronograma. 

  
A seguir, são apresentadas a principais informações referentes ao processo de contratação: 
 

 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA/SC; 
 Contratada: G2S ENGENHARIA LTDA; 
 Dados Contratuais: 

 ;Número do Contrato: 048/2022 ه
 ;Data de Assinatura: 24/05/2022 ه
 ;Número do Processo Licitatório: 044/2022 ه
  ;Número da Inexigibilidade: 044/2022 ه
 Objeto: Elaboração de projetos relativos à pavimentação e drenagem de vias, junto ه

ao município de Papanduva/SC. 
 
A seguir, é apresentada a composição da Equipe Técnica da G2S ENGENHARIA LTDA para 
o desenvolvimento dos estudos e projetos apresentados neste documento: 
 

 Matheus Galdino da Silva: 
 ;Engenheiro Civil ه
 ;CREA-PR 134.229/D ه
 ;ART nº 1720224410206 ه
 .Coordenador e Responsável Técnico Principal ه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

_____________________ 
Matheus Galdino da Silva 

Engenheiro Civil, M. Sc. 
CREA-PR 134.229/D 
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 MAPA DE SITUAÇÃO 
 
 

 
 
 

 

Norte Este Norte Este
Rua Rufino Mendes de Souza 7.078.531,606 585.975,433 7.078.337,499 585.895,405 209,96

Extensão
[m]

Início Final
Coordenadas UTM, Fuso 22S, Datum SIRGAS 2000

Trecho
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2. RESUMO DO ORÇAMENTO 
 

 
 
 
 
  

Estado Santa Catarina BDI 22,00%

Item Descrição Valor Total Percentual

1 1.836,75R$            0,49%

2 18.746,90R$          5,04%

3 86.055,84R$          23,15%

4 245.222,14R$        65,98%

5 12.173,97R$          3,28%

6 7.618,27R$            2,05%

Valor Total da obra: 371.653,87R$        100,00%

Sem desoneração
Data Base SICRO: Abr/2022

Resumo do Orçamento
Projeto de Engenharia Pavimentação e Drenagem

Rua Rufino Mendes de Souza - Papanduva/SC

Terraplenagem

Serviços Preliminares

Passeio

Sinalização

Pavimentação Asfáltica

Drenagem Superficial

Data Base SINAPI: Jul/2022
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3. ORÇAMENTO 
 
O orçamento para obras de Pavimentação e Drenagem da Rua Rufino Mendes de Souza, em 
trecho de aproximadamente 210 m, no município de Papanduva/SC, no âmbito do presente 
Projeto Executivo de Engenharia, sem desoneração da folha de pagamento, é de 
R$ 371.653,87. Nos subitens apresentados a seguir são definidas as premissas e o 
detalhamento do orçamento proposto para a execução da obra.  
 
Como premissas de orçamento definem-se os seguintes aspectos: 

 Referenciais de Custo; 
 Data-Base de projeto; 
 Distâncias Médias de Transporte – MDT; 
 Bonificação e Despesas Indiretas – BDI. 

 
Como detalhamento de orçamento apresentam-se os seguintes resultados: 

 Orçamento descritivo; 
 Curva ABC; 
 Composição de Preços Unitários – CPU. 

 
 REFERENCIAIS DE CUSTO 

 
Para a elaboração do orçamento executivo para as obras de Pavimentação e Drenagem da 
Rua Rufino Mendes de Souza, em trecho de aproximadamente 210 m, no município de 
Papanduva/SC, tomaram-se como referenciais de custo, em ordem de preferência de 
utilização, as seguintes bases de dados: 
 

 Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI; 
 Sistema de Custos Referências de Obras – SICRO/DNIT. 

 
 DATA-BASE 

 
As Datas-bases utilizadas como referências de preços unitários para o presente Projeto 
Executivo de Engenharia são o mês de Julho de 2022 para a tabela SINAPI e o mês de Abril 
de 2022 para a tabela SICRO. Consideraram-se as referidas Datas-bases por representarem 
os referenciais de custos mais recentes, respectivamente, para o estado de Santa Catarina. 
 

 DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE - DMT 
 
Para fins de orçamento, é indicada a Pedreira e Usina de Asfalto Britapar como fornecedora 
de material pétreo e asfalto para atender as demandas requeridas previstas. Considera-se 
esta opção por apresentar o menor DMT médio até a obra, qual seja 2,80 km. Para fins de 
orçamento, considera-se esta DMT também para o transporte de material excedente até a 
ADME (Área de Depósito de Material Excedente), quando for o caso. 
 

 BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI 
 
A definição do BDI para a obra em questão tomou como referência os Acórdãos do Tribunal 
de Contas da União (TCU) nº 325/2007 e 2.622/2013, os quais apresentam a formulação e os 
percentuais de referência para cada item que compõe o BDI. Dentre as tipologias de obra 
constantes no Acórdão nº 2.622/2013, a que melhor caracteriza o objeto deste projeto é a 
“Construção de Rodovias e Ferrovias”. 
 
A formulação para cálculo do BDI (Acórdão nº 325/2007), é a seguinte: 
 

𝐵𝐷𝐼 (%) =  ቊቈ
(1 + 𝐴) × (1 + 𝐹) × (1 + 𝑅) × (1 + 𝐺) × (1 + 𝐿)

(1 − 𝐼)
቉ − 1ቋ × 100 
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Onde: 
 
A é a parcela referente a Administração Central; 
F é a parcela referente as Despesas Financeiras; 
R é a parcela referente aos Riscos; 
G é a parcela referente a Seguro e Garantias Contratuais; 
L é a parcela referente ao Lucro; 
I é a parcela referente Impostos (PIS, COFINS, ISSQN). 
 
Com base na formulação apresentada, o BDI, sem a desoneração da folha de pagamento, é 
definido e apresentado na Tabela 1. 
 

Tabela 1 - Composição do BDI. 

Descrição 
Valores de Referência 

Adotado 
1º Quartil Médio 3º Quartil 

Administração Central 3,80% 4,01% 4,67% 4,01% 
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,11% 
Seguros e Garantias 
Contratuais 

0,32% 0,40% 0,74% 0,40% 

Riscos 0,50% 0,56% 0,97% 0,56% 
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 7,30% 
PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 
COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
ISSQN 1,50% 3,00% 5,00% 3,00% 
BDI 19,60% 20,97% 24,23% 22,00% 

 
Cabe ressaltar que, para fins de definição do BDI, adotaram-se os valores médios de 
referência propostos pelo Acórdão nº 2.622/2013 do TCU, restando em um BDI final de 
22,00%. 
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 ORÇAMENTO DESCRITIVO 
 

 

Estado Santa Catarina BDI 22,00%

1 Serviços Preliminares 1.836,75R$             
 

1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022

m² 3,00 501,86R$            612,25R$               1.836,75R$             

2 Terraplenagem 18.746,90R$           
 

2.1 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019

m² 3.024,54 2,33R$                2,84R$                   8.589,69R$             

2.2 SINAPI 101230

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS 
DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 
KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

m³ 199,43 8,99R$                10,97R$                 2.187,75R$             

2.3 SINAPI 101236

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS 
DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM 
E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020

m³ 483,78 8,99R$                10,97R$                 5.307,07R$             

2.4 SINAPI 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM 
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 199,43 10,94R$              13,35R$                 2.662,39R$             

3 Drenagem Superficial 86.055,84R$           
 

3.1 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

m 403,92 51,04R$              62,27R$                 25.152,10R$           

3.2 SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

m 12,57 55,38R$              67,56R$                 849,23R$                

3.3 SINAPI 97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 
AF_12/2020

un 13,00 1.460,90R$         1.782,24R$            23.169,12R$           

3.4 SINAPI 95568

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 244,30 98,34R$              119,97R$               29.308,67R$           

3.5 SINAPI 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 153,91 8,61R$                10,50R$                 1.616,06R$             

3.6 SINAPI 101622
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 10,02 247,47R$            301,90R$               3.025,04R$             

3.7 SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 127,97 18,80R$              22,94R$                 2.935,63R$             

4 Pavimentação Asfáltica 245.222,14R$         
 

4.1 SINAPI 96400
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 354,36 103,52R$            126,29R$               44.752,12R$           

4.2 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

m³ 330,45 111,01R$            135,43R$               44.752,84R$           

4.3 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m³xkm 1.917,47 2,43R$                2,96R$                   5.675,71R$             

Base

Orçamento
Projeto Executivo de Engenharia

Pavimentação e Drenagem - Rua Rufino Mendes de Souza - Papanduva/SC

Item Valor TotalValor com BDIValor UnitárioQuantidadeUnid.DescriçãoCódigo

Data Base SICRO: Abr/2022

Data Base SINAPI: Jul/2022
Sem desoneração
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Estado Santa Catarina BDI 22,00%

4 Pavimentação Asfáltica 245.222,14R$         
 

4.4 SINAPI 95875
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE 
COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019

m² 2.203,01 7,94R$                9,69R$                   21.347,17R$           

4.5 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 88,12 1.184,02R$         1.444,45R$            127.284,93R$         

4.6 SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 
L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

txKm 592,17 1,95R$                2,38R$                   1.409,37R$             

5 Sinalização 12.173,97R$           
 

5.1 SICRO 5213444
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 
0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 4,00 203,05R$            247,71R$               990,84R$                

5.2 SICRO 5213440
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - 
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 4,00 203,05R$            247,71R$               990,84R$                

5.3 - G2S_001
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA EM AÇO, 0,20 M 
X 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 4,00 87,46R$              106,70R$               426,80R$                

5.4 SICRO 5213855
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA 
DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 4,00 353,10R$            430,77R$               1.723,08R$             

5.5 SICRO 5213863

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA 
DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO 
OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

un 4,00 393,00R$            479,44R$               1.917,76R$             

5.6 - G2S_002
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA 
DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA - 0,20 M X 0,45 M - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 2,00 393,00R$            479,44R$               958,88R$                

5.7 SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 56,28 23,51R$              28,68R$                 1.614,11R$             

5.8 SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

m 519,08 5,12R$                6,25R$                   3.244,25R$             

5.9 SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA 
ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 
APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 5,76 43,75R$              53,37R$                 307,41R$                

6 Passeio 7.618,27R$             
 

6.1 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019

m² 616,24 2,33R$                2,84R$                   1.750,12R$             

6.2 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017

m³ 30,81 156,11R$            190,45R$               5.868,15R$             

Valor Total da Obra: 371.653,87R$         

Base

Orçamento
Projeto Executivo de Engenharia

Pavimentação e Drenagem - Rua Rufino Mendes de Souza - Papanduva/SC

Item Valor TotalValor com BDIValor UnitárioQuantidadeUnid.DescriçãoCódigo

Data Base SICRO: Abr/2022

Data Base SINAPI: Jul/2022
Sem desoneração
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 CURVA ABC 
 

 

Estado Santa Catarina BDI 22,00%

371.653,87R$         

Unitário Acumulado

1 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 88,12 1.184,02R$         1.444,45R$            127.284,93R$         34,25% 34,25%

2 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

m³ 330,45 111,01R$            135,43R$               44.752,84R$           12,04% 46,29%

3 SINAPI 96400
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 354,36 103,52R$            126,29R$               44.752,12R$           12,04% 58,33%

4 SINAPI 95568

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 244,30 98,34R$              119,97R$               29.308,67R$           7,89% 66,22%

5 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

m 403,92 51,04R$              62,27R$                 25.152,10R$           6,77% 72,98%

6 SINAPI 97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 
AF_12/2020

un 13,00 1.460,90R$         1.782,24R$            23.169,12R$           6,23% 79,22%

7 SINAPI 95875
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE 
COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019

m² 2.203,01 7,94R$                9,69R$                   21.347,17R$           5,74% 84,96%

8 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019

m² 3.024,54 2,33R$                2,84R$                   8.589,69R$             2,31% 87,27%

9 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017

m³ 30,81 156,11R$            190,45R$               5.868,15R$             1,58% 88,85%

10 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m³xkm 1.917,47 2,43R$                2,96R$                   5.675,71R$             1,53% 90,38%

11 SINAPI 101236

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS 
DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM 
E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020

m³ 483,78 8,99R$                10,97R$                 5.307,07R$             1,43% 91,81%

12 SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

m 519,08 5,12R$                6,25R$                   3.244,25R$             0,87% 92,68%

13 SINAPI 101622
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 10,02 247,47R$            301,90R$               3.025,04R$             0,81% 93,49%

14 SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 127,97 18,80R$              22,94R$                 2.935,63R$             0,79% 94,28%

15 SINAPI 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM 
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 199,43 10,94R$              13,35R$                 2.662,39R$             0,72% 95,00%

16 SINAPI 101230

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS 
DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 
KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

m³ 199,43 8,99R$                10,97R$                 2.187,75R$             0,59% 95,59%

17 SICRO 5213863

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA 
DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO 
OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

un 4,00 393,00R$            479,44R$               1.917,76R$             0,52% 96,11%

18 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022

m² 3,00 501,86R$            612,25R$               1.836,75R$             0,49% 96,60%

19 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019

m² 616,24 2,33R$                2,84R$                   1.750,12R$             0,47% 97,07%

20 SICRO 5213855
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA 
DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 4,00 353,10R$            430,77R$               1.723,08R$             0,46% 97,53%

21 SINAPI 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 153,91 8,61R$                10,50R$                 1.616,06R$             0,43% 97,97%

22 SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 56,28 23,51R$              28,68R$                 1.614,11R$             0,43% 98,40%

23 SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 
L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

txKm 592,17 1,95R$                2,38R$                   1.409,37R$             0,38% 98,78%

4.524,00R$             1,22% 100,00%

Valor com BDI

Demais itens de menor relevância financeira (06 itens)

Data Base SINAPI: Jul/2022

Data Base SICRO: Abr/2022

Valor Total
Percentual

Curva ABC
Projeto Executivo de Engenharia

Pavimentação e Drenagem - Rua Rufino Mendes de Souza - Papanduva/SC

Valor Total Global

Sem desoneração

Item Base Código Descrição Unid. Quantidade Valor Unitário
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 COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU 
 
A maior parte das composições de preços unitários e insumos necessários para a definição 
do orçamento de projeto foram retiradas do Referencial SINAPI, conforme detalhado no item 
3.1. Para casos nos quais as composições estão detalhadas no próprio referencial, não foram 
desenvolvidas composições complementares ajustadas. 
 
Ademais, as composições retiradas do Referencial SINAPI (sem detalhamento), do referencial 
SICRO e as composições próprias desenvolvidas para este projeto passam a ser 
apresentadas a seguir, sendo considerada a incidência dos custos de transporte, por meio de 
composições auxiliares. 
 
3.7.1 Composições de Projeto 
 

  
 

Código 103689 Unidade m²
Serviço

Item Código Unid. Origem Coef. Preço Unit. Custo Total

Item Código Unid. Origem Coef. Preço Unit. Custo Total

C 88262 h 0,37290 29,1100 10,8551

C 88316 h 1,11860 20,0400 22,4167

C 102234 m² 0,50000 20,8700 10,4350

Item Código Unid. Origem Coef. Preço Unit. Custo Total

I 4509 m 3,20830 3,8600 12,3840

I 4813 m² 1,00000 445,0000 445,0000

I 5069 kg 0,01320 22,4800 0,2967

I 44623 kg 0,01130 41,9500 0,4740

0,0000 0,00%
43,7069 8,71%

458,1548 91,29%

501,86

Custo total de  Material

Custo unitário direto total:

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 
(2 1/2 X 11)

Descrição

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 
EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

PREGO TELHEIRO EM ACO GALVANIZADO, 
CORPO ARDOX POLIDO, 18 X 30, CABECA 
CONICA, COM ARRUELA METALICA E 
BORRACHA PARA VEDACAO, CORPO 
ESPIRALADO (ARDOX)

Custo total de Equipamentos
Custo total de Mão de Obra

(C) Material

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022

(A) Equipamentos
Descrição

(B) Mão de Obra
Descrição

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS 
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 

Valores em reais (R$)

Composição de Preço Unitário
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI Data-Base: Julho/2022
Custo Unitário de Referência Estado: Santa Catarina
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Código 102470 Unidade m²
Serviço

Item Código Unid. Origem Coef. Preço Unit. Custo Total

C 89035 CHP 0,0020 141,0800 0,2822

C 89036 CHI 0,0040 42,8000 0,1712

C 91486 CHI 0,0050 52,8300 0,2642

C 83362 CHP 0,0010 280,1900 0,2802

C 5839 CHP 0,0020 11,3600 0,0227

C 5841 CHI 0,0040 5,4000 0,0216

Item Código Unid. Origem Coef. Preço Unit. Custo Total
C 88316 h 0,00600 20,0400 0,1202

Item Código Unid. Origem Coef. Preço Unit. Custo Total
I 43830 kg 1,20000 5,6450 6,7740

Obs: Valor do Insumo conforme levantamento da ANP, referente a Junho/2022 para a região Sul.

1,0420 13,12%
0,1202 1,51%
6,7740 85,31%

7,94

Custo total de Mão de Obra
Custo total de  Material

Custo unitário direto total:

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 
TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 
185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 
4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 
TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 
185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Descrição
ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30

Custo total de Equipamentos

(B) Mão de Obra
Descrição

SERVENTE COM ENCARGOS 

(C) Material

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019

(A) Equipamentos
Descrição

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 
4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM 
ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM 
ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

Valores em reais (R$)

Composição de Preço Unitário
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI Data-Base: Julho/2022
Custo Unitário de Referência Estado: Santa Catarina
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Código 5213444 FIC FIT Produção
Serviço

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

E9687 1,00000 0,30 0,70 145,9295 52,2070 80,3238

80,3238

P9830 1,00000 h 27,5817 27,5817
P9824 2,00000 h 19,4351 38,8702

66,4519

146,7757

48,9252
0,0000
0,0000

0,0000

5213414 0,36000 m² 428,1300 154,1268

154,1268

0,0000

LN RP P

0,0000

203,05Custo unitário direto total:

Custo unitário total de transporte:

(F) Momento de Transporte
Quantidade Unidade

DMT
Custo 

Unitário
Discriminação

Custo 
UnitárioDiscriminação

Custo unitário total de tempo fixo:

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

Custo unitário total de atividades auxiliares:

(E) Tempo Fixo Código Quantidade Unidade
Custo 

Unitário

(D) Atividades Auxiliares Quantidade Unidade
Custo 

Unitário
Custo 

UnitárioDiscriminação

Custo 
UnitárioDiscriminação

Custo unitário total de material:

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

(C) Material Quantidade Unidade
Preço 

Unitário

Custo 
Horário TotalDiscriminação

Montador
Servente

Custo horário total de mão de obra

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 
115 kW

Custo horário total de equipamentos:

(B) Mão de Obra Quantidade Unidade
Custo 

Horário

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

(A) Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário Custo 

Horário TotalDiscriminação

Valores em reais (R$) 3,00000 un

Composição de Preço Unitário
Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO Data-Base: Abril/2022
Custo Unitário de Referência Estado: Santa Ctarina
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Código 5213440 FIC FIT Produção
Serviço

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

E9687 1,00000 0,30 0,70 145,9295 52,2070 80,3238

80,3238

P9830 1,00000 h 27,5817 27,5817
P9824 2,00000 h 19,4351 38,8702

66,4519

146,7757

48,9252
0,0000
0,0000

0,0000

5213414 0,36000 m² 428,1300 154,1268

154,1268

0,0000

LN RP P

0,0000

203,05Custo unitário direto total:

Custo unitário total de transporte:

(F) Momento de Transporte
Quantidade Unidade

DMT
Custo 

Unitário
Discriminação

Custo 
UnitárioDiscriminação

Custo unitário total de tempo fixo:

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

Custo unitário total de atividades auxiliares:

(E) Tempo Fixo Código Quantidade Unidade
Custo 

Unitário

(D) Atividades Auxiliares Quantidade Unidade
Custo 

Unitário
Custo 

UnitárioDiscriminação

Custo 
UnitárioDiscriminação

Custo unitário total de material:

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

(C) Material Quantidade Unidade
Preço 

Unitário

Custo 
Horário TotalDiscriminação

Montador
Servente

Custo horário total de mão de obra

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 
115 kW

Custo horário total de equipamentos:

(B) Mão de Obra Quantidade Unidade
Custo 

Horário

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

(A) Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário Custo 

Horário TotalDiscriminação

Valores em reais (R$) 3,00000 un

Composição de Preço Unitário
Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO Data-Base: Abril/2022
Custo Unitário de Referência Estado: Santa Ctarina
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Código G2S_001 FIC FIT Produção
Serviço

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

E9687 1,00000 0,30 0,70 145,9295 52,2070 80,3238

80,3238

P9830 1,00000 h 27,5817 27,5817
P9824 2,00000 h 19,4351 38,8702

66,4519

146,7757

48,9252
0,0000
0,0000

0,0000

5213414 0,09000 m² 428,1300 38,5317

38,5317

0,0000

LN RP P

0,0000

87,46

Valores em reais (R$) 3,00000 un

Composição de Preço Unitário
Composição Própria - Baseada no Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO Data-Base: Abril/2022
Custo Unitário de Referência Estado: Santa Ctarina

Placa de identificação de rua em aço, 0,20 m x 0,45 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

(A) Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário Custo 

Horário TotalDiscriminação

Custo horário total de mão de obra

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 
115 kW

Custo horário total de equipamentos:

(B) Mão de Obra Quantidade Unidade
Custo 

Horário
Custo 

Horário TotalDiscriminação
Montador
Servente

Custo unitário total de material:

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

(C) Material Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo 

UnitárioDiscriminação

(D) Atividades Auxiliares Quantidade Unidade
Custo 

Unitário
Custo 

UnitárioDiscriminação

Custo unitário total de tempo fixo:

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

Custo unitário total de atividades auxiliares:

(E) Tempo Fixo Código Quantidade Unidade
Custo 

Unitário
Custo 

UnitárioDiscriminação

(F) Momento de Transporte
Quantidade Unidade

DMT
Custo 

Unitário
Discriminação

Custo unitário total de transporte:

Custo unitário direto total:
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Código 5213855 FIC FIT Produção
Serviço

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

E9687 1,00000 0,30 0,70 145,9295 52,2070 80,3238

80,3238

P9830 1,00000 h 27,5817 27,5817
P9824 1,00000 h 19,4351 19,4351

47,0168

127,3406

27,0937
0,0000
0,0000

M0789 0,69622 kg 21,1850 14,7494

M0787 11,30400 kg 25,3963 287,0798

301,8292

1107892 0,05030 m³ 431,9800 21,7286

4805750 0,05030 m³ 40,4000 2,0321

23,7607

M0789 5914655 0,00070 t 32,7400 0,0229

M0787 5914655 0,01130 t 32,7400 0,3700

0,3929

LN RP P
0,00 km 0,00 km 2,80 km

5914479

0,73

5914479

0,73

0,0245

353,10

Valores em reais (R$) 4,70000 un

Composição de Preço Unitário
Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO Data-Base: Abril/2022
Custo Unitário de Referência Estado: Santa Ctarina

Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação

(A) Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário Custo 

Horário TotalDiscriminação

Custo horário total de mão de obra

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 
115 kW

Custo horário total de equipamentos:

(B) Mão de Obra Quantidade Unidade
Custo 

Horário
Custo 

Horário TotalDiscriminação
Montador
Servente

Custo unitário total de material:

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

(C) Material Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo 

UnitárioDiscriminação
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização

(D) Atividades Auxiliares Quantidade Unidade
Custo 

Unitário
Custo 

UnitárioDiscriminação

Custo unitário total de tempo fixo:

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m

Custo unitário total de atividades auxiliares:

(E) Tempo Fixo Código Quantidade Unidade
Custo 

Unitário
Custo 

UnitárioDiscriminação
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado 
composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e 
arruelas - Caminhão carroceria 15 
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa 
de sinalização - Caminhão carroceria 15 t

(F) Momento de Transporte
Quantidade Unidade

DMT
Custo 

Unitário
Discriminação

Custo unitário total de transporte:

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 

0,00070 tkm 0,0014

M0787
 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil 
C para placa de sinalização - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01130 tkm 0,0231

Custo unitário direto total:
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Código 5213863 FIC FIT Produção
Serviço

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

E9687 1,00000 0,30 0,70 145,9295 52,2070 80,3238

80,3238

P9830 1,00000 h 27,5817 27,5817
P9824 1,00000 h 19,4351 19,4351

47,0168

127,3406

31,0587
0,0000
0,0000

M0789 0,69622 kg 21,1850 14,7494

M0787 12,71700 kg 25,3963 322,9647

337,7142

1107892 0,05030 m³ 431,9800 21,7286

4805750 0,05030 m³ 40,4000 2,0321

23,7607

M0789 5914655 0,00070 t 32,7400 0,0229

M0787 5914655 0,01272 t 32,7400 0,4165

0,4394

LN RP P
0,00 km 0,00 km 2,80 km

5914479

0,73

5914479

0,73

0,0274

393,00

Valores em reais (R$) 4,10000 un

Composição de Preço Unitário
Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO Data-Base: Abril/2022
Custo Unitário de Referência Estado: Santa Ctarina

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

(A) Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário Custo 

Horário TotalDiscriminação

Custo horário total de mão de obra

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 
115 kW

Custo horário total de equipamentos:

(B) Mão de Obra Quantidade Unidade
Custo 

Horário
Custo 

Horário TotalDiscriminação
Montador
Servente

Custo unitário total de material:

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

(C) Material Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo 

UnitárioDiscriminação
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização

(D) Atividades Auxiliares Quantidade Unidade
Custo 

Unitário
Custo 

UnitárioDiscriminação

Custo unitário total de tempo fixo:

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m

Custo unitário total de atividades auxiliares:

(E) Tempo Fixo Código Quantidade Unidade
Custo 

Unitário
Custo 

UnitárioDiscriminação
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado 
composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e 
arruelas - Caminhão carroceria 15 
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa 
de sinalização - Caminhão carroceria 15 t

(F) Momento de Transporte
Quantidade Unidade

DMT
Custo 

Unitário
Discriminação

Custo unitário total de transporte:

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 

0,00070 tkm 0,0014

M0787
 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil 
C para placa de sinalização - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01272 tkm 0,0260

Custo unitário direto total:
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Código G2S_002 FIC FIT Produção
Serviço

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

E9687 1,00000 0,30 0,70 145,9295 52,2070 80,3238

80,3238

P9830 1,00000 h 27,5817 27,5817
P9824 1,00000 h 19,4351 19,4351

47,0168

127,3406

31,0587
0,0000
0,0000

M0789 0,69622 kg 21,1850 14,7494

M0787 12,71700 kg 25,3963 322,9647

337,7142

1107892 0,05030 m³ 431,9800 21,7286

4805750 0,05030 m³ 40,4000 2,0321

23,7607

M0789 5914655 0,00070 t 32,7400 0,0229

M0787 5914655 0,01272 t 32,7400 0,4165

0,4394

LN RP P
0,00 km 0,00 km 2,80 km

5914479

0,73

5914479

0,73

0,0274

393,00

Valores em reais (R$) 4,10000 un

Composição de Preço Unitário
Composição Própria - Baseada no Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO Data-Base: Abril/2022
Custo Unitário de Referência Estado: Santa Ctarina

Suporte metálico galvanizado para placa de identificação de rua - 0,20 m x 0,45 m - fornecimento e implantação

(A) Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário Custo 

Horário TotalDiscriminação

Custo horário total de mão de obra

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 
115 kW

Custo horário total de equipamentos:

(B) Mão de Obra Quantidade Unidade
Custo 

Horário
Custo 

Horário TotalDiscriminação
Montador
Servente

Custo unitário total de material:

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

(C) Material Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo 

UnitárioDiscriminação
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização

(D) Atividades Auxiliares Quantidade Unidade
Custo 

Unitário
Custo 

UnitárioDiscriminação

Custo unitário total de tempo fixo:

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m

Custo unitário total de atividades auxiliares:

(E) Tempo Fixo Código Quantidade Unidade
Custo 

Unitário
Custo 

UnitárioDiscriminação
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado 
composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e 
arruelas - Caminhão carroceria 15 
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa 
de sinalização - Caminhão carroceria 15 t

(F) Momento de Transporte
Quantidade Unidade

DMT
Custo 

Unitário
Discriminação

Custo unitário total de transporte:

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 

0,00070 tkm 0,0014

M0787
 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil 
C para placa de sinalização - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01272 tkm 0,0260

Custo unitário direto total:
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3.7.2 Composições Auxiliares 
 

  
 

Código 5213414 FIC FIT Produção
Serviço

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo
E9568 0,15060 1,00 0,00 0,1883 0,1249 0,0284
E9066 0,48193 1,00 0,00 18,1996 3,8387 8,7709
E9623 0,20080 1,00 0,00 14,7418 9,3707 2,9602

E9622 0,48193 1,00 0,00 5,9266 3,7673 2,8562

14,6157

P9801 2,00000 h 21,8281 43,6562
P9830 1,00000 h 27,5817 27,5817
P9823 1,00000 h 23,7862 23,7862
P9824 2,00000 h 19,4351 38,8702

133,8943

148,5100

37,1275
0,0000
0,0000

M1367 11,77500 kg 13,4648 158,5480

M3229 1,00000 m² 218,6819 218,6819

377,2299

5212552 1,00000 m² 13,3500 13,3500

13,3500

M1367 5914333 0,01178 t 32,8100 0,3865

M3229 5914655 0,00044 t 32,7400 0,0144

0,4009

LN RP P
0,00 km 0,00 km 2,80 km

5914479
0,73

5914479
0,73

0,0250

428,13Custo unitário direto total:

Grupo gerador - 13/14 kVA

Montador

(F) Momento de Transporte
Quantidade Unidade

DMT

Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço

Custo unitário total de atividades auxiliares:

(D) Atividades Auxiliares

Custo unitário total de transporte:

M1367
Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01178 tkm 0,0241

M3229
Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso 
com película de sobreposição tipo V) - Caminhão 

0,00044 tkm 0,0009

Custo 
Unitário

Discriminação

Custo 
UnitárioDiscriminação

Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t
Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película 
de sobreposição tipo V) - Caminhão carroceria 15 t

Custo unitário total de tempo fixo:

(E) Tempo Fixo Código Quantidade Unidade
Custo 

Unitário

Quantidade Unidade
Custo 

Unitário
Custo 

UnitárioDiscriminação

Custo 
UnitárioDiscriminação

Chapa fina em aço galvanizado
Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de 
sobreposição tipo V)

Custo unitário total de material:

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

(C) Material
Quantidade Unidade

Preço 
Unitário

Custo 
Horário TotalDiscriminação

Ajudante

Serralheiro
Servente

Custo horário total de mão de obra

Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW

Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW
Máquina de bancada universal para corte de 
chapa - 1,50 kW

Custo horário total de equipamentos:

(B) Mão de Obra Quantidade Unidade
Custo 

Horário

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

(A) Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário Custo 

Horário TotalDiscriminação

Valores em reais (R$) 4,00000 m²

Composição de Preço Unitário
Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO Data-Base: Abril/2022
Custo Unitário de Referência Estado: Santa Ctarina
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Código 5212552 FIC FIT Produção
Serviço

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

E9076 1,00000 1,00 0,00 42,2967 36,1235 42,2967

E9066 1,00000 1,00 0,00 18,1996 3,8387 18,1996

60,4963

P9801 1,00000 h 21,8281 21,8281
P9822 2,00000 h 24,1795 48,3590

70,1871

130,6834

6,8242
0,0000
0,0000

M3153 0,11200 kg 58,2084 6,5193

6,5193

0,0000

M3153 5914655 0,00011 t 31,7400 0,0035

0,0035

LN RP P
0,00 km 0,00 km 2,80 km

5914479
0,73

0,0002

13,35Custo unitário direto total:

Custo unitário total de transporte:

M3153
Tinta em pó à base de resina poliéster - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00011 tkm 0,0002

(F) Momento de Transporte
Quantidade Unidade

DMT
Custo 

Unitário
Discriminação

Custo 
UnitárioDiscriminação

Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 

Custo unitário total de tempo fixo:

Custo unitário total de atividades auxiliares:

(E) Tempo Fixo
Código Quantidade Unidade

Custo 
Unitário

(D) Atividades Auxiliares
Quantidade Unidade

Custo 
Unitário

Custo 
UnitárioDiscriminação

Custo 
UnitárioDiscriminação

Tinta em pó à base de resina poliéster

Custo unitário total de material:

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

(C) Material
Quantidade Unidade

Preço 
Unitário

Custo 
Horário TotalDiscriminação

Ajudante
Pintor

Custo horário total de mão de obra

Equipamento para pintura eletrostática com 
cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal
Grupo gerador - 13/14 kVA

Custo horário total de equipamentos:

(B) Mão de Obra Quantidade Unidade
Custo 

Horário

Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço

(A) Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário Custo 

Horário TotalDiscriminação

Valores em reais (R$) 19,15000 m²

Composição de Preço Unitário
Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO Data-Base: Abril/2022
Custo Unitário de Referência Estado: Santa Ctarina
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Código 1107892 FIC 0,00000 FIT 0,00000 Produção
Serviço

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo

E9010 1,00000 1,00 0,00 1,4651 0,9842 1,4651

E9519 1,00000 1,00 0,00 49,4632 25,2838 49,4632

E9521 1,00000 1,00 0,00 4,2759 0,2130 4,2759

E9071 4,00000 0,90 0,10 0,6865 0,4667 2,6581

E9064 3,00000 0,41 0,59 1,4730 1,0014 3,5843

61,4465

P9821 1,00000 h 25,4065 25,4065
P9824 9,00000 h 19,4351 174,9159

200,3224

261,7689

66,6250
0,0000
0,0000

M0030 0,84646 kg 7,8736 6,6647
M0082 0,63334 m³ 151,5889 96,0073
M0191 0,36754 m³ 110,9123 40,7647
M0192 0,36754 m³ 110,6396 40,6645
M0424 282,15207 kg 0,5798 163,5918

347,6930

0,0000

M0030 5914655 0,00085 t 32,7400 0,0278

M0082 5914647 0,95001 t 1,6800 1,5960
M0191 5914647 0,55131 t 1,6800 0,9262
M0192 5914647 0,55131 t 1,6800 0,9262
M0424 5914655 0,28215 t 32,7400 9,2376

12,7138

LN RP P
0,00 km 0,00 km 2,80 km

5914479
0,73

5914389
0,76

5914389
0,76

5914389
0,76

5914479
0,73

4,9464

431,98

1,1732

Custo unitário direto total:

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 1,1732

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm

M0424
Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 0,5767

Custo unitário total de transporte:

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 

0,00085 tkm 0,0017

M0082
Areia média lavada - Caminhão basculante 10 
m³

0,95001 tkm 2,0216

Custo 
Unitário

Discriminação

Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t
Custo unitário total de tempo fixo:

Custo 
UnitárioDiscriminação

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 
argamassa - Caminhão carroceria 15 t
Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³
Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³
Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³

Custo unitário total de atividades auxiliares:

(E) Tempo Fixo Código Quantidade Unidade
Custo 

Unitário

(F) Momento de Transporte
Quantidade Unidade

DMT - Cidade

Cimento Portland CP II - 32 - saco
Custo unitário total de material:

(D) Atividades Auxiliares Quantidade Unidade
Custo 

Unitário

Custo 
UnitárioDiscriminação

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa
Areia média lavada
Brita 1
Brita 2

Custo 
UnitárioDiscriminação

Custo do FIC
Custo do FIT

(C) Material
Quantidade Unidade

Preço 
Unitário

Pedreiro
Servente

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

(B) Mão de Obra Quantidade Unidade
Custo 

Horário
Custo 

Horário TotalDiscriminação

Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 
cm com capacidade de 500 kg

Betoneira com motor a gasolina com capacidade 
de 600 l - 10 kW
Grupo gerador - 2,5/3 kVA
Transportador manual carrinho de mão com 
capacidade de 80 l

Transportador manual gerica com capacidade de 
180 l

Custo horário total de equipamentos:

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

(A) Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário Custo 

Horário TotalDiscriminação

Composição de Preço Unitário
Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO Data-Base: Abril/2022
Custo Unitário de Referência Estado: Santa Ctarina

Valores em reais (R$) 3,92899 m³
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Código 4805750 FIC 0,03946 FIT Produção
Serviço

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

0,0000

P9824 1,00000 h 19,4351 19,4351

19,4351

19,4351

38,8702
1,5338
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

LN RP P

0,0000

40,40Custo unitário direto total:

Custo unitário total de transporte:

(F) Momento de Transporte
Quantidade Unidade

DMT
Custo 

Unitário
Discriminação

Custo 
UnitárioDiscriminação

Custo unitário total de tempo fixo:

Custo unitário total de atividades auxiliares:

(E) Tempo Fixo Código Quantidade Unidade
Custo 

Unitário

(D) Atividades Auxiliares Quantidade Unidade
Custo 

Unitário
Custo 

UnitárioDiscriminação

Custo 
UnitárioDiscriminação

Custo unitário total de material:

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

(C) Material
Quantidade Unidade

Preço 
Unitário

Custo 
Horário TotalDiscriminação

Servente

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de equipamentos:

(B) Mão de Obra Quantidade Unidade
Custo 

Horário

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m

(A) Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário Custo 

Horário TotalDiscriminação

Valores em reais (R$) 0,50000 m³

Composição de Preço Unitário
Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO Data-Base: Abril/2022
Custo Unitário de Referência Estado: Santa Ctarina
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Código 5914479 FIC FIT Produção
Serviço

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

E9592 1,00000 1,00 0,00 270,9933 71,6180 270,9933

270,9933

0,0000

270,9933

0,7268
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

LN RP P

0,0000

0,73Custo unitário direto total:

Custo unitário total de transporte:

(F) Momento de Transporte
Quantidade Unidade

DMT
Custo 

Unitário
Discriminação

Custo 
UnitárioDiscriminação

Custo unitário total de tempo fixo:

Custo unitário total de atividades auxiliares:

(E) Tempo Fixo
Código Quantidade Unidade

Custo 
Unitário

(D) Atividades Auxiliares
Quantidade Unidade

Custo 
Unitário

Custo 
UnitárioDiscriminação

Custo 
UnitárioDiscriminação

Custo unitário total de material:

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

(C) Material
Quantidade Unidade

Preço 
Unitário

Custo 
Horário TotalDiscriminação

Custo horário total de mão de obra

Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

Custo horário total de equipamentos:

(B) Mão de Obra Quantidade Unidade
Custo 

Horário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

(A) Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário Custo 

Horário TotalDiscriminação

Valores em reais (R$) 372,88000 tkm

Composição de Preço Unitário
Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO Data-Base: Abril/2022
Custo Unitário de Referência Estado: Santa Ctarina
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Código 5914389 FIC FIT Produção
Serviço

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

E9579 1,00000 1,00 0,00 285,3196 78,8473 285,3196

285,3196

0,0000

285,3196

0,7639
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

LN RP P

0,0000

0,76Custo unitário direto total:

Custo unitário total de transporte:

(F) Momento de Transporte
Quantidade Unidade

DMT
Custo 

Unitário
Discriminação

Custo 
UnitárioDiscriminação

Custo unitário total de tempo fixo:

Custo unitário total de atividades auxiliares:

(E) Tempo Fixo
Código Quantidade Unidade

Custo 
Unitário

(D) Atividades Auxiliares
Quantidade Unidade

Custo 
Unitário

Custo 
UnitárioDiscriminação

Custo 
UnitárioDiscriminação

Custo unitário total de material:

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

(C) Material
Quantidade Unidade

Preço 
Unitário

Custo 
Horário TotalDiscriminação

Custo horário total de mão de obra

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 
188 kW

Custo horário total de equipamentos:

(B) Mão de Obra Quantidade Unidade
Custo 

Horário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

(A) Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário Custo 

Horário TotalDiscriminação

Valores em reais (R$) 373,50000 tkm

Composição de Preço Unitário
Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO Data-Base: Abril/2022
Custo Unitário de Referência Estado: Santa Ctarina
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4. CRONOGRAMA 
 
Como consequência direta do profundo conhecimento, não só do presente Projeto Executivo 
de Engenharia como também das peculiaridades das suas áreas de influência diretas e 
indiretas, serão apresentados, na sequência, o Cronograma Físico e o Cronograma Físico-
Financeiro propostos para as obras de Recapeamento Asfáltico de Diversas Vias Urbanas no 
Município de Xaxim/SC. 
 
Se faz relevante ressaltar ainda a função orientativa dos cronogramas apresentados a seguir, 
posto que são imprescindíveis para que o executor da obra possa bem elaborar o seu próprio 
planejamento para a implantação do Projeto. 
 

 CRONOGRAMA FÍSICO 
 

 

1 Serviços Preliminares
 

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022

100%

2 Terraplenagem
 

2.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

30% 30% 40%

2.2

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 
FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

30% 30% 40%

2.3

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), 
FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020

30% 30% 40%

2.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA 
E TRANSPORTE. AF_11/2019

30% 30% 40%

3 Drenagem Superficial
 

3.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

30% 40% 30%

3.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

30% 40% 30%

3.3
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

30% 40% 30%

3.4

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

30% 40% 30%

3.5

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

30% 40% 30%

3.6
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

30% 40% 30%

3.7

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

30% 40% 30%
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4 Pavimentação Asfáltica
 

4.1
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

20% 20% 40% 20%

4.2
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

20% 20% 40% 20%

4.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

20% 20% 40% 20%

4.4
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO 
CM-30. AF_11/2019

20% 20% 40% 20%

4.5
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

20% 20% 30% 30%

4.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

20% 20% 30% 30%

5 Sinalização
 

5.1
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

30% 70%

5.2
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

30% 70%

5.3
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA EM AÇO, 0,20 M X 0,45 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

30% 70%

5.4
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - 
R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

30% 70%

5.5
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

30% 70%

5.6
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE 
RUA - 0,20 M X 0,45 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

30% 70%

5.7
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A 
BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

30% 70%

5.8
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO 
MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

30% 70%

5.9
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

30% 70%

6 Passeio
 

6.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

70% 30%

6.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

70% 30%
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 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

 
 
  

Item Descrição Preço Total Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04

100% 0% 0% 0%
1.836,75R$         -R$                  -R$                  -R$                  

100% 0% 0% 0%
1.836,75R$         -R$                  -R$                  -R$                  

30% 30% 40% 0%
5.624,07R$         5.624,07R$         7.498,76R$         -R$                  

30% 30% 40% 0%
2.576,91R$         2.576,91R$         3.435,88R$         -R$                  

30% 30% 40% 0%
656,32R$            656,32R$            875,10R$            -R$                  

30% 30% 40% 0%
1.592,12R$         1.592,12R$         2.122,83R$         -R$                  

30% 30% 40% 0%
798,72R$            798,72R$            1.064,96R$         -R$                  

21% 37% 33% 9%
18.016,35R$       31.822,20R$       28.416,89R$       7.800,40R$         

0% 30% 40% 30%
-R$                  7.545,63R$         10.060,84R$       7.545,63R$         

0% 30% 40% 30%
-R$                  254,77R$            339,69R$            254,77R$            

30% 40% 30% 0%
6.950,74R$         9.267,65R$         6.950,74R$         -R$                  

30% 40% 30% 0%
8.792,60R$         11.723,47R$       8.792,60R$         -R$                  

30% 40% 30% 0%
484,82R$            646,42R$            484,82R$            -R$                  

30% 40% 30% 0%
907,51R$            1.210,02R$         907,51R$            -R$                  

30% 40% 30% 0%
880,69R$            1.174,25R$         880,69R$            -R$                  

20% 20% 35% 25%
49.044,43R$       49.044,43R$       85.219,43R$       61.913,86R$       

20% 20% 40% 20%
8.950,42R$         8.950,42R$         17.900,85R$       8.950,42R$         

20% 20% 40% 20%
8.950,57R$         8.950,57R$         17.901,14R$       8.950,57R$         

20% 20% 40% 20%
1.135,14R$         1.135,14R$         2.270,28R$         1.135,14R$         

20% 20% 40% 20%
4.269,43R$         4.269,43R$         8.538,87R$         4.269,43R$         

20% 20% 30% 30%
25.456,99R$       25.456,99R$       38.185,48R$       38.185,48R$       

20% 20% 30% 30%
281,87R$            281,87R$            422,81R$            422,81R$            

0% 0% 30% 70%
-R$                  -R$                  3.652,19R$         8.521,78R$         

0% 0% 30% 70%
-R$                  -R$                  297,25R$            693,59R$            

0% 0% 30% 70%
-R$                  -R$                  297,25R$            693,59R$            

0% 0% 30% 70%
-R$                  -R$                  128,04R$            298,76R$            

0% 0% 30% 70%
-R$                  -R$                  516,92R$            1.206,16R$         

0% 0% 30% 70%
-R$                  -R$                  575,33R$            1.342,43R$         

0% 0% 30% 70%
-R$                  -R$                  287,66R$            671,22R$            

0% 0% 30% 70%
-R$                  -R$                  484,23R$            1.129,88R$         

0% 0% 30% 70%
-R$                  -R$                  973,28R$            2.270,98R$         

0% 0% 30% 70%
-R$                  -R$                  92,22R$              215,19R$            

0% 0% 70% 30%
-R$                  -R$                  5.332,79R$         2.285,48R$         

0% 0% 70% 30%
-R$                  -R$                  1.225,09R$         525,04R$            

0% 0% 70% 30%
-R$                  -R$                  4.107,70R$         1.760,44R$         

371.653,87R$       74.521,60R$       86.490,70R$       130.120,05R$     80.521,52R$       
100,00% 20,05% 23,27% 35,01% 21,67%

- 20,05% 43,32% 78,33% 100,00%Acumulado Percentual

Total Monetário 
Avanço Percentual

1.750,12R$           
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

6.1

6.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

5.868,15R$           

Cronograma Físico Financeiro
Projeto Executivo de Engenharia

Pavimentação e Drenagem - Rua Rufino Mendes de Souza - Papanduva/SC

18.746,90R$         Terraplenagem2

8.589,69R$           
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

2.1

1 Serviços Preliminares 1.836,75R$           

7.618,27R$           Passeio6

5.7
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A 
BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 

1.614,11R$           

5.8
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO 

3.244,25R$           

5.9
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

307,41R$              

4.1

44.752,84R$         
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

4.2

5.675,71R$           
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

4.3

5.3

12.173,97R$         Sinalização5

990,84R$              
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

5.1

990,84R$              
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

5.2

426,80R$              
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA EM AÇO, 0,20 M X 0,45 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

4.4
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO 
CM-30. AF_11/2019

21.347,17R$         

4.5
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

127.284,93R$       

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022

1.836,75R$           

245.222,14R$       Pavimentação Asfáltica4

1.1

2.2
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

2.187,75R$           

2.3
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

5.307,07R$           

2.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA 

2.662,39R$           

44.752,12R$         
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

4.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

1.409,37R$           

5.6
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE 
RUA - 0,20 M X 0,45 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

958,88R$              

5.4
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - 
R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

1.723,08R$           

1.917,76R$           
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 

5.5

3.2
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

849,23R$              

3.3
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

23.169,12R$         

3 Drenagem Superficial 86.055,84R$         

3.1
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

25.152,10R$         

3.6
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

3.025,04R$           

3.7
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

2.935,63R$           

3.4
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

29.308,67R$         

3.5
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

1.616,06R$           
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TERMO DE ENCERRAMENTO 
 
Este documento, Volume 03 – Orçamento & Cronograma, como parte integrante Projeto 
Executivo de Engenharia para Pavimentação e Drenagem da Rua Rufino Mendes de Souza, 
em trecho de aproximadamente 210 m, no município de Papanduva/SC, Processo Licitatório 
de Inexigibilidade Nº 044/2022, Contrato Nº 048/2022, devidamente assinado, possui 28 
folhas numeradas em ordem sequencial e crescente. 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Matheus Galdino da Silva 
Engenheiro Civil, M. Sc. 

CREA-PR 134.229/D 
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