
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

OBRA - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

ÁREA  : 1.058,93m²

LOCAL : BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

DATA: ABRIL/2015

REFERENCIAL DO ORÇAMENTO : SINAPI/FEVEREIRO DE 2015

ART Nº: 5122689-5

                    QUADRO DE QUANTIDADES BDI = 25,0%

ITEM  DESCRIÇÃO UN QUANTPREÇOPREÇO PREÇO TOTAL Preço c/ bdi Código Fonte

UNIT. TOTAL GERAL

1 SERVIÇOS INICIAIS 8.519,54        

1.1 Abrigo provisório de pinus m2 12,00        186,38            2.236,56            186,38      232,98      85253 SINAPI

1,2 Entrada provisória de energia unid 1,00          1.373,33         1.373,33            1.373,33   1.716,66   73960/001 SINAPI

1,3 Limpeza do terreno e regularização m2 1.058,93   0,22                232,96               0,22          0,28          79472 SINAPI

1,4 Locação de obra m2 1.058,93   3,54                3.748,61            4,17          5,21          74077/003 SINAPI

1,5 Placa de obra pintada e fixada sobre estrutura de madeira 2,50 x 1,50m unid 1,00          355,42            355,42               369,84      462,30      74209/001 SINAPI

1,6 Entrada provisória de água unid 1,00          572,65            572,65               458,12      572,65      73960 SINAPI

2 FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA 43.414,61      

2.1 Blocos/estacas de concreto armado 20Mpa m3 35,68        893,88            31.893,64          831,05      1.038,81   73983 SINAPI

2.2 Aterro apiloado manualmente m3 211,78      46,46              9.839,30            13,02        46,46        55835 SINAPI

2.3 Escavação manual de solo m3 49,68        33,85              1.681,67            33,85        42,31        73481 SINAPI

3 ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 222.382,00    

3.1
Estrutura pré-fabricada de concreto armado, com pilares, vigas e terças 

cfme projeto
m² 1.027,30   216,47            222.382,00        173,18      216,47      COMP01 MERCADO

4 PAVIMENTAÇÕES 57.017,85      

4.1
Execução piso de quadra esportiva 8cm em conc.armado, 

impermeabilizada/desempenada com corte de dilatação
m3 65,52        712,89            46.708,55          1.798,92   2.248,65   73346 SINAPI

4.2
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim:areia) e=6cm / preparo mecânico, 

para circulação
m2 184,04      38,02              6.997,20            36,04        45,05        73922/001 SINAPI

4.3 Lastro de brita 3cm m3 30,11        110,00            3.312,10            114,74      143,43      74164/004 SINAPI

5 COBERTURA 47.651,52      

5,1 Telhamento aluzinco 5mm (com cumeeiras), trapezoidal TP-40 m2 1.134,56   42,00              47.651,52          39,02        48,78        84038 SINAPI

6 PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS 63.541,63      

6,1 Alvenaria de tijolos furados à vista, 15cm m² 743,10      55,00              40.870,50          59,52        74,40        87496 SINAPI

6,2 Cobogó de concreto, com caimento para ambiente externo m² 251,80      65,13              16.399,73          52,10        65,13        9875 SINAPI

6,3 Porta de ferro galvanizado lisa m² 12,60        497,73            6.271,40            398,18      497,73      74071/001 SINAPI

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 47.935,31      

7,1
Instalações elétricas 2% cub, (conforme orçamento detalhado anexo, 

emitido pelo Eng.Eletricista)
m2 1.058,93   35,13              37.202,69          18,08        22,60        COMP03 MERCADO

7.2
Sistema de prevenção contra descargas atmosféricas e alarme de incêndio 

(conforme orçamento detalhado anexo, emitido pelo Eng.Eletricista)
cj 1,00          10.732,62       10.732,62          
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8 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 72.224,06      

8,1 Balizas para voleibol, inclusive rede unid 1,00 501,15            501,15               400,92      501,15      25399 SINAPI

8,2
Execução de banheiros cfme proj., c/ inst.hidrossanitarias, revestimentos e 

inst.elétrica (orçamento detalhado na planilha abaixo)
m² 31,62 1.821,87         57.607,44          SINAPI

8,3 Traves para futebol de salão/handebol, inclusive redes cj 1,00 1.892,50         1.892,50            1.754,00   2.192,50   25398 SINAPI

8,4
Pintura de quadra 2d (tinta para piso), com demarcação de modalidades 

espotivas e equipamentos
m² 648,00 8,32                5.391,36            41,27        48,59        79514/001 SINAPI

8,5
Guarda-corpo metálico com tubo 1 1/2", h=1,20m, com fundo e pintura, com 

1 portão L=1,00m
m 53,88 99,32              5.351,36            148,61      148,61      73631 SINAPI

8,6 Extintor PQS 4Kg unid 4,00 105,33            421,32               99,40        124,25      72553 SINAPI

8,7 Limpeza de obra m2 1.058,93 1,00                1.058,93            1,52          1,90          9537 SINAPI

TOTAL 562.686,52    

                    QUADRO DE QUANTIDADES BDI = 25,0%

ITEM  DESCRIÇÃO UN QUANTPREÇOPREÇO PREÇO TOTAL Preço c/ bdi Código Fonte

UNIT. TOTAL GERAL

ORÇAMENTO DETALHADO DO ITEM 8.2 - Execução de banheiros cfme proj., c/ inst.hidrossanitárias, revestimentos e inst.elétricas

8.2.1 INFRA-ESTRUTURA 7.764,38        

8.2.1.1 Lastro de brita 3cm, 31.62m² m3 0,95          110,00 104,50 114,74      143,43      74164/004 SINAPI

8.2.1.2 Concreto armado em fundações (blocos/sapatas) 25Mpa m3 5,28          893,88 4.719,69 831,05      1.038,81   73983 SINAPI

8.2.1.3 Concreto armado em vigas de baldrame 20Mpa m3 1,58          1.100,00         1.738,00 1042,3 1.302,88   73346 SINAPI

8.2.1.4 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim:areia) e=6cm / preparo mecânico m2 31,62        38,02              1.202,19 36,04 45,05        73919/001 SINAPI

7.764,38            

8.2.2 SUPRA-ESTRUTURA 2.572,28

8.2.2.1 Concreto armado em estrutura 25Mpa m3 2,15          1.196,41         2.572,28 1446,70 1.808,38   73346 SINAPI

8.2.3 PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS 8.548,95        

8.2.3.1 Alvenaria tijolos 6 furos à vista 15cm m2 83,96 55,00 4.617,80 59,52        74,40        73987 SINAPI

8.2.3.2 Porta de almofada de madeira, semi-oca, c/ forra, vistas e ferragens m2 10,50 313,38 3.290,49 250,70 313,38      73880/002 SINAPI

8.2.3.3 Vidro temperado 8mm completo c/ ferragens m2 3,70 173,15 640,66 138,52 173,15      72119 SINAPI

8.548,95            

8.2.4 COBERTURAS E PROTEÇÕES 5.120,78        

8.2.4.1 Estrutura de madeira vão médio 8m m2 46,30 68,60              3.176,18 78,25 78,25        72077 SINAPI

8.2.4.2 Telhamento aluzinco 5mm (com cumeeiras), trapezoidal TP-40 m2 46,30        42,00              1.944,60            39,02        48,78        84038 SINAPI

8.2.5 REVESTIMENTOS 4.754,72        

8.2.5.1 Impermeabilização de baldrame c/ igol - 2 demãos m2 7,04          30,53              214,93 24,42 30,53        74097/001 SINAPI

8.2.5.2 Forro de PVC com ripamento 0,40x0,40cm, c/ rodaforro m2 31,62 39,15              1.237,92 31,32 39,15        311 SINAPI

8.2.5.3 Azulejo branco aplicado sobre arg.colante m2 123,25 26,79              3.301,87 21,43 26,79        73912/001 SINAPI

itens discriminados abaixo

2/3



4.754,72            

8.2.6 INSTALAÇÕES DIVERSAS 28.001,13      

8.2.6.1 Joelho PVC soldável 90⁰ água fria 25mm - fornecimento e instalação unid 14,00        6,80                95,20 5,44 6,80          72573 SINAPI

8.2.6.2 Joelho PVC soldável 90⁰ água fria 32mm - fornecimento e instalação unid 7,00          7,79                54,51 6,23 7,79          72575 SINAPI

8.2.6.3 Redução de PVC soldável água fria 32x25 - fornecimento e instalação unid 12,00        5,00                60,00 4,00 5,00          72699 SINAPI

8.2.6.4 Tê aço galvanizado 1 1/4" - fornecimento e instalação unid 13,00        33,31              433,06 26,65 33,31        72713 SINAPI

8.2.6.5 Tê aço galvanizado 1 " - fornecimento e instalação unid 13,00        23,66              307,61 18,93 23,66        72714 SINAPI

8.2.6.6 Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - forn./instalações m 34,00        17,85              606,90 14,28 17,85        75030/001 SINAPI

8.2.6.7 Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - forn./instalações m 25,00        25,06              626,56 20,05 25,06        75030/002 SINAPI

8.2.6.8 Registro de gaveta bruto latão 1" - fornecimento e instalação unid 4,00          60,15              240,60 48,12 60,15        74184/001 SINAPI

8.2.6.9 Registro de gaveta bruto latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação unid 2,00          32,56              65,13 26,05 32,56        89353 SINAPI

8.2.6.10 Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - forn./instalações unid 22,00        47,05              1.035,10 37,64 47,05        74165/004 SINAPI

8.2.6.11 Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - forn./instalações unid 33,00        32,23              1.063,43 25,78 32,225 74165/002 SINAPI

8.2.6.12 Curva PVC curta 90⁰ esgoto 100mm - fornecimento e instalação unid 8,00          25,10              200,80 20,08 25,1 72541 SINAPI

8.2.6.13 Tê PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - forn./instalações unid 4,00          30,45              121,80 24,36 30,45 72774 SINAPI

8.2.6.14 Caixa de inspeção em concreto pré-fabricado DN 60mm c/ tampa h=60cm unid 5,00          199,25            996,25 159,40 199,25 74166/001 SINAPI

8.2.6.15 Vaso sanitário com caixa acoplada, com assento unid 4,00 312,55 1.250,20 291,64 364,55      74193/001 SINAPI

8.2.6.16 Bancada de mármore polido branco e=3,0cm, largura 60cm, instalado m 3,20 351,90 1.126,08 361,52 451,90      74013/001 SINAPI

8.2.6.17 Lavatório de bancada branco, de embutir, médio luxo, completo c/ conexões unid 6,00 297,49 1.784,93 237,99 297,49      73947/002 SINAPI

8.2.6.18 Torneira de alavanca, para PNE unid 2,00 270,49 540,98 216,39 270,49      73949/007 SINAPI

8.2.6.19 Torneira de lavatório cromada, padrão popular, completa, instalada unid 4,00 63,59 254,36 50,87 63,59        73949/009 SINAPI

8.2.6.20 Caixa d'agua fibra de vidro 2000 litros unid 1,00 761,34 761,34 609,07 761,34      88503 SINAPI

8.2.6.21 Fossa séptica cfme projeto (3,30m x 1,50m x 2,33m) m3 11,53 289,23 3.334,82 411,93 514,91      COMP 04 MERCADO

8.2.6.22 Filtro anaeróbio cfme projeto (1,82m x 1,82m x 2,13m) m3 7,05 289,23 2.039,07 437,25 546,56      COMP 05 MERCADO

8.2.6.23 Sumidouro cfme projeto (Ø3,50m, h=5,00m) m3 48,10 211,23 10.160,16 1116,84 1.396,05   COMP 06 MERCADO

8.2.6.24 Kit PNE nos banheiros acessíveis, com três barras cromadas L=60cm, e sóculo para vasocj 2,00 421,12 842,24 336,90      421,12      COMP 07 MERCADO

28.001,13          

8.2.7 PAVIMENTAÇÕES 845,20

8.2.7.1 Piso cerâmico PEI-4 c/argamassa colante m2 31,62        26,73              845,20 21,38 26,73 6060 SINAPI

57.607,44      

Importa o presente orçamento em R$ 562.686,52 (Quinhentos e sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais, e cinquenta e dois centavos)
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