PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIAPAL RUBENS A. JAZAR

LOCAL: RUA VER. OCTAVIO PECHEBELLA 1420- TOLACHINSKI - PARANDUVA SC.

AREA A AMPLIAR: 208,95m*

DATA: ORGAMENTO COM DATA BASE DEZEMBRO 2021

BDI =

27,00%

TEM SINAPI DESCRICAO QUANT. UNID. MAO-DE-OBRA (35%) MATERIAL (65%) VALOSFE{';IJI;I;{\RIO VALOR TOTAL
Custo Unit. | Custo Total | CustoUnit. | Custo Total Sem BDI [com BDI
1 CONSTRUGAO DE COZINHA E REFEITORIO
11 SERVICOS INICIAIS
1.1.1 Limpeza preparacéo do terreno 240,00 m? R$ 041 R$ 98,28 R$ 0,76 R$ 182,52 R$ 1,17 R$ 280,80 R$ 356,62
1.1.2 Placa de obra 2,0M X 1,0M 2,00 m? R$ 109,88 R$ 219,77 R$ 204,07 R$ 408,14 R$ 313,95 R$ 627,90 R$ 797,43
113 Barraco de obra 6,00 m? R$ 105,00 R$ 630,00 R$ 195,00 R$ 1.170,00 R$ 300,00 R$ 1.800,00 R$ 2.286,00
1.1.4 Locagéo da obra, utilizando gabarito a cada 2,00m, 2 utilizagoes 208,95 m? R$ 2,10 R$ 438,80 R$ 390 RS 814,91 R$ 6,00 R$ 1.253,70 R$ 1.592,20
[ TOTAL DO ITEM [Rrs 5.032,25
1.2 INFRA ESTRUTURA
1.21 Escavagdo manual para execugdo de sapatas 10,00 m* R$ 23,98 R$ 239,79 R$ 4453 R$ 44532 R$ 68,51 R$ 685,10 R$ 870,08
122 Concreto magro em lastro para sapatas FCK 13,5MPA 1,25 m* R$ 175,00 R$ 218,75 R$ 32500 R$ 406,25 R$ 500,00 R$ 625,00 R$ 793,75
1.2.3 Concreto armado em fundagdes por sapatas FCK 18MPA 10,00 m? R$ 472,50 R$ 472500 R$ 877,50 R$ 8.775,00 R$ 1.350,00 R$  13.500,00 R$  17.145,00
[ TOTAL DO ITEM [R$ 18.808,83 |
13 BALDRAMES E ALVENARIA DE EMBASAMENTO
1.3.1 Abertura de manual de valas 5,50 m? R$ 23,98 R$ 131,88 RS 44,53 R$ 244,92 R$ 68,51 R$ 376,81 R$ 478,54
1.3.2 Execugéo de lastro de concreto magro FCK 13,5MPA 0,97 m? R$ 88,86 R$ 86,20 R$ 165,03 RS 160,08 R$ 253,89 R$ 246,27 R$ 312,77
1.3.3 Impermeabilizagao asfaltica em vigas de baldrame 25,00 m? R$ 3,50 R$ 87,50 R$ 6,50 R$ 162,50 R$ 10,00 R$ 250,00 R$ 317,50
1.34 Concreto armado prep. em betoneira em vigas de baldrame FCK 18MPA lanc. manual. 5,47 m? R$ 472,50 R$ 258458 R$ 877,50 R$ 4.799,93 R$ 1.350,00 R$ 7.384,50 R$ 9.378,32
[ TOTAL DO ITEM [R$ 10.487,12 |
1.4 SUPER-ESTRUTURA
1.4.1 Concreto armado FCK 25MPA preparado em betoneira e langado manualmente em pilares 4,50 m? R$ 57750 R$ 259875 R$ 1.072,50 R$ 4.826,25 R$ 1.650,00 R$ 742500 R$ 9.429,75
1.4.2 Concreto armado FCK 25MPA usinado e langado com bomba em vigas 6,63 m? R$ 57750 R$ 3.828,83 R$ 1.072,50 R$ 7.110,68 R$ 1.650,00 R$ 10.939,50 RS  13.893,17
143 ';jj;;'e"‘?a TR8 SC 150kgfim?com capa de concreto usinado 25Mpa e= 6 om.Espessura Final 212,31 m RS 3150 RS 668777 RS 5850 R$ 1242014 RS 90,00 R$ 19.107,90 RS 24.267,03
[ TOTAL DO ITEM [R$ 47.589,95 |
15 PAVIMENTAGOES
1.5.1 Aterro apiloado INTERNO na ampliagéo 16,50 m? R$ 10,50 R$ 17325 RS 19,50 R$ 321,75 R$ 30,00 R$ 495,00 R$ 628,65
152 Lastro de brita n° 1 espessura 5 cm nivelado e levemente compactado 9,65 m* R$ 42,00 R$ 40530 R$ 78,00 R$ 752,70 R$ 120,00 R$ 1.158,00 R$ 1.470,66
153 Retirada de pav. De lajotas 120,00 m? R$ 175 R$ 210,00 R$ 325 R$ 390,00 R$ 500 R$ 600,00 R$ 762,00
1.5.4 Piso concreto FCK 20MPA, e=5,0cm desempenado 9,67 m? R$ 157,50 R$ 1.523,03 R$ 292,50 R$ 282848 R$ 450,00 R$ 4.351,50 R$ 5.526,41
155 Piso porcelanato antiderrapante 60x60 com rejunte tipo FINE 128,00 m? R$ 31,50 R$ 4.032,00 R$ 58,50 R$ 7.488,00 R$ 90,00 R$ 1152000 R$ 14.630,40
1.5.6 Piso Porcelanato retificado cor clara 60x60cm com rejunte tipo FINE 67,00 m? R$ 31,50 R$ 211050 R$ 58,50 R$ 3.919,50 R$ 90,00 R$ 6.030,00 R$ 7.658,10
157 Rejunte tipo FINE 60,00 kg R$ 420 R$ 252,00 R$ 780 R$ 468,00 R$ 12,00 R$ 720,00 R$ 914,40
[ TOTAL DO ITEM [R$ 31.590,62 |
1.6 PAREDES e PAINEIS
16.1 ’;;V;’fe;'a de TWOLO CERAMICO 8 furos (11,5x24x140m) assantado em espelho a=11,5 om em 164,00 m RS 2100 RS 344400 RS 3900 RS 639600 RS 6000 R$  9.840,00 RS 12.496,80
162 ;:r)nsohgéo paredes internas com remog&o de entulhos e restauragéo revestimento de paredes e 50,00 me RS 1400 RS 700,00 RS 26,00 R$ 130000 R$ 40,00 R$ 200000 R$ 2540,00
1.6.3 Concreto armado em Vergas e contravergas, FCK 15mpa prep. Betoneira e lanc. Manual 0,80 m? R$ 577,50 R$ 462,00 R$ 1.072,50 RS 858,00 R$ 1.650,00 R$ 1.320,00 R$ 1.676,40
164 ;';:l’)‘:::a";;gi"o CERAMICO 8 furos (11,8x24x14om) assentado em espelho e = 11,5 cm em 74,00 m: RS 1750 R$ 129500 RS 3250 R$ 240500 RS 5000 R$ 370000 R$  4.699,00
1.6.5 Concreto armado prep. betoneira 18MPA lanc. Manual em cintas e pilaretes na platibanda 1,65 m? R$ 577,50 R$ 952,88 R$ 1.072,50 R$ 1.769,63 R$ 1.650,00 R$ 2.722,50 R$ 3.457,58
[ TOTAL DO ITEM [R$ 24.869,78 |
17 COBERTURAS E PROTEGOES
1.7.1 Estrutura madeira de lei, pontaletada sobre a laje para telha fibrocimento 202,00 m? R$ 12,39 R$ 250349 RS 23,02 R$ 4.649,33 R$ 3541 R$ 7.152,82 R$ 9.084,08
1.7.2 Telhas ondulada de FC 6mm, fixada com parafusos rosca soberba 202,00 m? R$ 17,15 R$ 3.46430 RS 31,85 R$ 6.433,70 R$ 49,00 R$ 9.898,00 R$ 12.570,46
1.7.3 Cumeeira universal FC 6mm 6,00 m R$ 8,75 R$ 52,50 R$ 16,25 R$ 97,50 R$ 25,00 R$ 150,00 R$ 190,50
1.7.4 Calha de concreto com preparo em betoneira e langamento manual 2,50 m* R$ 1.650,00 R$ 412500 R$ 5.238,75
175 Reposicionamento de cobertura edif. Existente com substituicéo de telha FC 6mm 30,00 m? R$ 17,15 R$ 514,50 R$ 31,85 R$ 955,50 R$ 49,00 R$ 1.470,00 R$ 1.866,90
1.7.6 Calha de chapa aluminio 24 corte 90 22,50 m R$ 29,40 R$ 661,50 R$ 54,60 R$ 1.228,50 R$ 84,00 R$ 1.890,00 R$ 2.400,30
1.7.7 Calha de chapa aluminio 24 corte 50 2,00 m R$ 21,00 R$ 42,00 R$ 39,00 R$ 78,00 R$ 60,00 R$ 120,00 R$ 152,40
1.7.8 Condutor PVC 150mm 8,00 m R$ 12,25 R$ 98,00 R$ 22,75 R$ 182,00 R$ 35,00 R$ 280,00 R$ 355,60
1.7.9 Rufo FC 6mm aba 26 47,00 unid R$ 12,25 R$ 57575 R$ 22,75 R$ 1.069,25 R$ 3500 R$ 1.645,00 R$ 2.089,15
1.7.10 Rufo de aluminio chapa 24 corte 30 45,00 m R$ 12,25 R$ 551,25 R$ 22,75 R$ 1.023,75 R$ 3500 R$ 1.575,00 R$ 2.000,25
1.7.11 Contra rufo chapa galvalume n° 24 corte 30cm 12,50 m R$ 12,25 R$ 153,13 RS 22,75 R$ 284,38 R$ 35,00 R$ 437,50 R$ 555,63
1712 Rufo tipo Capa "U" de chapa aluminio n° 24 corte 30cm sobre paredes da platibanda 72,00 m R$ 12,25 R$ 882,00 R$ 22,75 R$ 1.638,00 R$ 3500 R$ 2.520,00 R$ 3.200,40
[ TOTAL DO ITEM [R$ 39.704,42 |
18 REVESTIMENTO INTERNO
1.8.1 Chapisco em laje interna cimento e areia grossa 1:4 194,00 m? R$ 158 R$ 30555 R$ 293 R$ 567,45 R$ 450 R$ 873,00 R$ 1.108,71
1.8.2 Chapisco em parede interna cimento e areia grossa 1:4 288,00 m? R$ 158 R$ 45360 RS 293 R$ 842,40 R$ 450 R$ 1.296,00 R$ 1.645,92
1.8.3 Embogo em laje, cimento, pasta de cal e areia 1:2:8 194,00 m? R$ 11,20 R$ 2.172,80 RS 20,80 R$ 4.03520 R$ 32,00 R$ 6.208,00 R$ 7.884,16
1.8.4 Embogo em parede interna, cimento, pasta de cal e areia 1:2:8 288,00 m? R$ 11,20 R$ 3.22560 RS 20,80 R$ 599040 R$ 32,00 R$ 9.216,00 R$  11.704,32
1.8.5 Calfino e=1,0mm em parede e laje 310,00 m? R$ 175 R$ 542,50 R$ 325 R$ 1.007,50 R$ 500 R$ 1.550,00 R$ 1.968,50
1.8.6 Azulejo branco 20x20cm com rejunte tipo FINE 172,00 m? R$ 22,75 R$ 3.913,00 R$ 42,25 R$ 7.267,00 R$ 6500 R$ 11.180,00 R$  14.198,60
[ TOTAL DO ITEM [R$ 38.510,21 |
19 REVESTIMENTO EXTERNO
Impermeabilizagéo parede externa 70,00 m? R$ 28,00 R$ 1.960,00 R$ 52,00 R$ 3.640,00 80,00 R$ 5.600,00 R$ 7.112,00
1.9.1 Chapisco em parede externa cimento e areia grossa 1:4 320,00 m? R$ 158 R$ 504,00 R$ 293 R$ 936,00 R$ 450 R$ 1.440,00 R$ 1.828,80
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Reboco em paredes externas desempenado e feltrado, pronto para pintura

PORTAS, JANELAS e GUARDA CORPOS

Porta madeira semi oca p/ pintura, abert. Angular,90x210cm com vistas e caixilho

Porta madeira semi oca p/ pintura, abert. Angular,80x210cm com vistas e caixilho

Porta madeira semi oca p/ pintura, de correr 90x210 com vistas e caixiho

Fechadura com tambor ago inox com maganeta tipo "taco de golfe”

Fechadura tipo bico de papagaio ago inox com puxador inox para porta correr

Janela basculante de aluminio com vidro fantasia 140x80cm c/ contramarco de aluminio
Janela basculante de aluminio com vidro fantasia 150x80cm c/ contramarco de aluminio
Janela basculante de aluminio com vidro fantasia 80x60cm c/ contramarco de aluminio
Janela basculante de aluminio com vidro fantasia 200x80cm com contramarco de aluminio
Passa pratos de aluminio tipo veneziana , basculante com contramarco aluminio

Porta 4 fls vidro temperado 10mm com metais ago inox - 2,10m x 2,2m ( Secretaria)
Gradil em ferro fixados em véos de janelas

INST. ELETRICA/TELEFONICA

Quadro de distribuigado com barramento para 12 disj. DIN

Disjuntor DIN monofasico 32A

Disjuntor DIN monofasico 10 a 25 A

Eletroduto corrugado 3/4"

Eletroduto corrugado 1"

Caixa oitavada de embutir na laje

Caixa 4" x 2" de embutir na parede

Cabo flexivel varias cores 1,5mm?*

Cabo flexivel varias cores 2,5mm?*

Cabo flexivel varias cores 4,0mm?*

Cabo flexivel varias cores 6,0mm?*

Cabo flexivel varias cores 10,0mm?*

Interruptor simples 1 tecla linha branca de embutir

Interruptor simples 2 tecla, linha branca de embutir

Interruptor simples 3 teclas, linha branca de embutir

Sensor de presenga em parede

Tomada universal de embutir 20A com terra, linha branca Inclusive espelho
Tomada universal de embutir 10A com terra, linha branca Inclusive espelho
Ponto com tomada para Torneira Elétrica/ forno elétrico com aterramento
Tomada RJ11 para telefone/internet

Espelho/ placa cega 4"x2"

Luminaria de ia 48 LED's com de 2 horas

Placa de saida de emergencia com LED's 35x18cn autonomia de 2 horas
Luminaria tipo LED planus 36 W

INSTALAGAO DE ESGOTO

Fossa séptica, pré fabricada de concreto D=1,5m prof. 1,50m
Filtro anaerdbico pré fabricado de concreto D = 1,50m e prof. 2,0m
Fossa séptica, pré fabricada de concreto D=1,2m prof. 1,50m
Filtro anaerdbico pré fabricado de concreto D = 1,20m e prof. 2,0m
Tubo PVC 100mm

Tubo PVC 75mm

Tubo PVC 50mm

Tubo PVC 40mm

Curva 90° esgoto pvc 40mm soldavel

Curva 90 ° esgoto PVC 75mm com anel

Curva 90 ° esgoto PVC 50mm com anel

Curva 90° esgoto 100mm com anel

Caixa dispensadora de cloro em pastilhas 40x40

Caixa de inspegao e passagem 50x50cmcom tampa de concreto
TE sanitéario 100x50mm com anéis

Joelho 90° esgoto 100mm com anel

Joelho 45° esgoto 75mm com anel

Joelho 45° esgoto 100mm com anel

Joelho 45° esgoto 50mm com anel

Joelho 45° esgoto 40mm soldavel

Caixa de gordura com cesto removivel

Sifo tipo copo

Caixa sifonada saida 50mm 150x150x50mm

Caixa sifonada saida 75mm 200x150x50mm

CAP 100mm

Luva 40mm

Luva 50mm

Luva 75mm

Luva 100mm

INSTALAGAO DE AGUA FRIA

Reservatorio de PVC capacidade 1000 litros
Adaptador sold. Com flanges livres 32mm x 1"
Adaptador sold. Com flanges livres 25mm x 3/4"
Torneira boia para caixa de agua

Registro de esfera com unio, soldavel 32mm
Joelho soldavel 25mm
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R$  10.240,00 R$  13.004,80
[ TOTAL DO ITEM [R$ 21.945,60 |
R$  3.000,00 R$  3.810,00
R$ 550,00 R$ 698,50
R$ 140000 R$  1.778,00
R$ 770,00 R$ 977,90
R$ 240,00 R$ 304,80
R$  1.680,00 R$  2.13360
R$ 120000 R$  1.524,00
R$ 200,00 R$ 254,00
R$  1.600,00 R$  2.032,00
R$ 202800 R$  2.57556
R$ 207900 R$  2.640,33
R§ 327600 R$ _ 4.160,52
[ TOTAL DO ITEM [R$ 22.889,21 |
R$ 450,00 R$ 571,50
R$ 100,00 R$ 127,00
R$ 90,00 R$ 114,30
R$  1.800,00 R$  2.286,00
R$ 500,00 R$ 635,00
R$ 192,00 R$ 243,84
R$ 600,00 R$ 762,00
R$ 37500 R$ 476,25
R$ 800,00 R$  1.016,00
R$  1.05000 R$  1.33350
R$  1.00000 R$  1.270,00
R$  3.00000 R$  3.810,00
R$ 150,00 R$ 190,50
R$ 40,00 RS 50,80
R$ 90,00 R$ 114,30
R$ 200,00 R$ 254,00
R$ 840,00 R$  1.066,80
R$ 390,00 R$ 495,30
R$ 250,00 R$ 317,50
R$ 60,00 RS 76,20
R$ 6,00 RS 7,62
R$ 160,00 R$ 203,20
R$ 150,00 R$ 190,50
R$  1.280,00 R$  1.625.60
[ TOTAL DO ITEM [R$ 17.237,71 |
R$ 150000 R$  1.90500
R$  1.600,00 R$  2.032,00
R$  1.00000 R$  1.270,00
R$  1.10000 R$  1.397,00
R$ 408,00 R$ 518,16
R$ 390,00 R$ 495,30
R$ 80,00 R$ 101,60
R$ 32,00 RS 40,64
R$ 32,00 RS 40,64
R$ 204,00 R$ 259,08
R$ 10500 R$ 133,35
R$ 84,00 R$ 106,68
R$ 600,00 R$ 762,00
R$ 450,00 R$ 571,50
R$ 10,00 R$ 12,70
R$ 28,00 RS 35,56
R$ 30,00 RS 38,10
R$ 18,00 R$ 22,86
R$ 50,00 RS 63,50
R$ 12,00 R$ 15,24
R$ 400,00 R$ 508,00
R$ 100,00 R$ 127,00
R$ 90,00 R$ 114,30
R$ 12000 R$ 152,40
R$ 24,00 RS 30,48
R$ 6,00 RS 7,62
R$ 9,00 RS 11,43
R$ 800 RS 10,16
R$ 12,00 R$ 15,24
[ TOTAL DO ITEM [R$ 10.797,54 |
R$ 800,00 R$  1.016,00
R$ 12000 R$ 152,40
R$ 17,62 R$ 22,38
R$ 50,00 RS 63,50
R$ 69,84 RS 88,70
R$ 800 RS 10,16



1.13.7 Curva 90° sold. 25mm 10,00 R$ 2,09 R$ 20,93 R$ 389 R$ 38,87 R$ 598 R$ 59,80 R$ 75,95
1.13.8 Curva 90° sold 32mm 4,00 R$ 327 R$ 13,06 R$ 6,06 R$ 2426 R$ 933 R$ 37,32 R$ 47,40
1.13.9 Joelho soldavel 32mm 2,00 R$ 3,50 R$ 7,00 R$ 6,50 R$ 13,00 R$ 10,00 R$ 20,00 R$ 25,40
1.13.10 Joelho 90° sold/rosc 25mm x 1/2" Azul com bucha de latédo 5,00 R$ 3,54 R$ 17,69 R$ 6,57 R$ 32,86 R$ 10,11 R$ 50,55 R$ 64,20
1.13.11 TE 90° sold 25mm 2,00 R$ 220 R$ 440 RS 4,09 RS 8,18 R$ 6,29 R$ 12,58 R$ 15,98
1.13.12 TE 90° sold/rosc. 25mm x 1/2" azul com bucha de latédo 9,00 R$ 337 R$ 30,37 R$ 627 R$ 56,39 R$ 9,64 R$ 86,76 R$ 110,19
1.13.13 TE 90 sold. 32mm 5,00 R$ 269 R$ 13,44 R$ 499 RS 24,9 R$ 768 R$ 38,40 R$ 48,77
1.13.14 Redug&o longa 32mm x 25mm sold 5,00 R$ 175 RS 8,75 R$ 325 R$ 16,25 R$ 500 R$ 25,00 R$ 31,75
1.13.15 Adaptador soldavel curto 25mm x 3/4" 10,00 R$ 175 RS 17,50 R$ 325 R$ 32,50 R$ 500 R$ 50,00 R$ 63,50
1.13.16 Registro de gaveta metdlico base 3/4" 5,00 R$ 12,25 R$ 61,25 R$ 22,75 R$ 113,75 R$ 35,00 R$ 175,00 R$ 222,25
1.13.17 Acabamento inox para registro de gaveta 5,00 R$ 21,00 R$ 105,00 R$ 39,00 R$ 195,00 R$ 60,00 R$ 300,00 R$ 381,00
1.13.18 Flexivel para ligagao longo branco 1,00 R$ 2,82 R$ 2,82 R$ 523 R$ 523 R$ 8,05 R$ 8,05 R$ 10,22
1.13.19 Luva sold 25mm 8,00 R$ 158 RS 12,60 R$ 293 R$ 2340 R$ 450 R$ 36,00 R$ 45,72
1.13.20 Luva sold 32mm 4,00 R$ 230 R$ 920 R$ 427 RS 17,08 R$ 6,57 R$ 26,28 R$ 33,38
1.13.21 Tubo PVC sold. Marrom 25mm 42,00 m R$ 175 RS 73,50 R$ 325 R$ 136,50 R$ 500 R$ 210,00 R$ 266,70
1.13.22 Tubo PVC sold. Marrom 32mm 18,00 m R$ 2,45 R$ 44,10 R$ 455 RS 81,90 R$ 7,00 R$ 126,00 R$ 160,02
[ TOTAL DO ITEM [R$ 2.955,54 |
1.14 LOUGAS E METAIS e INSTALAGAO GAS
1.14.1 Vaso autossifonado com caixa acoplada cor branca 1,00 R$ 157,50 R$ 157,50 R$ 292,50 R$ 292,50 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 571,50
1.14.2 Assento plastico para vaso sanitario 1,00 R$ 21,00 R$ 21,00 R$ 39,00 R$ 39,00 R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 76,20
1.14.3 Lavatério com coluna cor branca tamanho médio 2,00 R$ 105,00 R$ 210,00 R$ 195,00 RS 390,00 R$ 300,00 R$ 600,00 R$ 762,00
1.14.4 Vélvula para lavatério 2,00 R$ 280 R$ 560 R$ 520 R$ 10,40 R$ 8,00 R$ 16,00 R$ 20,32
1.14.5 Bancada ago inox lisa , lisa 0,80mx3,2m para passa pratos 1,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 1.950,00 R$ 1.950,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.810,00
1.14.6 Bancada aco inox lisa 6,5m x 0,60m2 c/ 2 cubas 50x40cm 3,00 R$ 1.750,00 R$ 525000 R$ 3.250,00 R$ 9.750,00 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00 R$  19.050,00
1.147 Torneira inox para maquina de lavar 1,00 R$ 29,75 R$ 29,75 R$ 55,25 R$ 5525 R$ 85,00 R$ 85,00 R$ 107,95
1.14.8 Torneira metdlica inox de parede para tanque e bebedouros 7,00 R$ 29,75 R$ 208,25 R$ 5525 R$ 386,75 R$ 85,00 R$ 595,00 R$ 755,65
1.14.9 Torneira metalica inox para lavatoério 1/2" 2,00 R$ 29,75 R$ 59,50 R$ 5525 R$ 110,50 R$ 85,00 R$ 170,00 R$ 215,90
1.14.10 KIT acessorios inox para banheiro 1,00 R$ 42,00 R$ 42,00 R$ 78,00 R$ 78,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 152,40
1.14.11 Torneira elétrica 4000 W 3,00 R$ 77,00 R$ 231,00 R$ 143,00 RS 429,00 R$ 220,00 R$ 660,00 R$ 838,20
1.14.12 Abrigo de gas GLP para 4 P13 completo, com tubulagoes, conexdes, bicos, registros e demais 1,00 uni RS 87500 RS 87500 RS 162500 R$  1.62500 RS 250000 R$ 250000 R$  3.175,00
intens necessarios registros
[ TOTAL DO ITEM [R$ 29.535,12 |
1.15 PINTURA
1.15.1 Lixamento, impeza e corregdes c/ massa plastica, de alvenaria, laje e concreto, internas e externas 1812,00 m? R$ 0,70 R$ 1.26840 RS 130 R$ 235560 R$ 2,00 R$ 3.624,00 R$ 4.602,48
1.15.2 Pintura externa com tinta acrilica emborrachada (Fundo + 2 demaos ) 1502,00 m? R$ 420 R$ 6.30840 RS 780 R$ 11.71560 R$ 12,00 R$ 18.024,00 R$ 22.890,48
1.15.3 Pintura interna com tinta acrilica semi brilho Paredes e lajes (Fundo + 2 demé&os) 310,00 m? R$ 420 R$ 1.302,00 RS 780 R$ 2.418,00 R$ 12,00 R$ 3.720,00 R$ 4.724,40
Pintura esmalte fosco (fundo + 2 demaos) em portas e caxilhos de madeira 100,00 m? R$ 420 R$ 420,00 R$ 7,80 R$ 780,00 R$ 12,00 R$ 1.200,00 R$ 1.524,00
1.15.4 Pintura piso da quadra 565,00 m? R$ 420 R$ 237300 RS 780 R$ 4.407,00 R$ 12,00 R$ 6.780,00 R$ 8.610,60
[ TOTAL DO ITEM [R$ 42.351,96 |
1.16 SERVICOS FINAIS
1.16.1 Limpeza final da obra e remogéo de sobras de materiais 208,95 m? R$ 0,70 R$ 146,27 RS 130 RS 271,64 R$ 2,00 R$ 417,90 R$ 530,73
1.16.2 Desmonte de barracdo e remogao de entulhos 6,00 m? R$ 10,50 R$ 63,00 R$ 19,50 R$ 117,00 R$ 30,00 R$ 180,00 R$ 228,60
[ TOTAL DO ITEM [R$ 759,33 |
TOTAL DO ORGAMENTO DA AMPLIAGAO COMBDI=]  27,00% | R$ 365.065,18 |
2 CONSTRUGAO DE MUROS E RAMPAS
21 MURO E RAMPAS
211 Demoligdo de muro existente com remogéo de entulho 100,00 m? R$ 3,50 R$ 350,00 R$ 6,50 R$ 650,00 R$ 10,00 R$ 1.000,00 R$ 1.270,00
212 Demoli¢do de rampa existente acesso ao ginasio 12,00 m? R$ 3,50 R$ 42,00 R$ 6,50 R$ 78,00 R$ 10,00 R$ 120,00 R$ 152,40
213 Aterro apiloado compactado a cada 20cm 35,00 m? R$ 9,80 R$ 343,00 R$ 18,20 R$ 637,00 R$ 28,00 R$ 980,00 R$ 1.244,60
214 Concreto armado em rampa e escada e=10cm acesso da escola 9,50 m? R$ 47250 R$ 4.48875 R$ 877,50 R$ 8.336,25 R$ 1.350,00 R$ 12.82500 R$ 16.287,75
Corremao de ago galvanizado tubula 1. 1/2" parede 2,5mm altura do corremao 90 cm 35,00 m R$ 24,50 R$ 857,50 R$ 45,50 R$ 1.592,50 R$ 70,00 R$ 2.450,00 R$ 3.111,50
215 Concreto armada em rampa e protegds de acesso ao ginasio 8,00 m* R$ 472,50 R$ 3.780,00 R$ 877,50 R$ 7.020,00 R$ 1.350,00 R$ 10.800,00 R$ 13.716,00
216 Concreto armado em Muro de contengéo ( Sapatas e Paredes) conf. Projeto 31,50 m* R$ 577,50 R$ 18.191,25 R$ 1.072,50 R$ 33.783,75 R$ 1.650,00 R$ 51.97500 R$  66.008,25
[ TOTAL DO ITEM [Rs 101.790,50
22 GRADES E PROTEGOES
2141 Grade metalica conforme projeto 85,00 m? R$ 52,50 R$ 4.462,50 R$ 97,50 R$ 8.287,50 R$ 150,00 R$  12.750,00 R$  16.192,50
212 Portao de ferro de correr 3,0m x 1,50m com motor e controle 1,00 und R$ 875,00 R$ 87500 R$ 1.62500 R$ 1.625,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 3.175,00
[ TOTAL DO ITEM [Rs 19.367,50
23 REVESTIMENTO MURO
2.3.1 Chapisco em MURO de concreto - cimento e areia grossa 1:4 130,00 m? R$ 158 R$ 204,75 R$ 2,93 RS 380,25 R$ 450 R$ 58500 R$ 742,95
232 Reboco em MURO desempenado e filtrado, pronto para pintura 130,00 m? R$ 11,20 R$ 1.456,00 RS 20,80 R$ 2.704,00 R$ 32,00 R$ 4.160,00 R$ 5.283,20
[ TOTAL DO ITEM [Rs 6.026,15
24 DRENAGEM
241 Caixa de passagem 40x40cm de alvenaria com tampo de concreto 7,00 unid R$ 14,33 R$ 100,30 R$ 26,61 R$ 186,28 R$ 40,94 R$ 286,58 R$ 363,96
242 Tubo PVC 150mm 42,00 m R$ 12,25 R$ 514,50 R$ 22,75 R$ 955,50 R$ 3500 R$ 1.470,00 R$ 1.866,90
243 Tubo PVC 100mm 6,00 m R$ 595 R$ 3570 R$ 11,05 R$ 66,30 R$ 17,00 R$ 102,00 R$ 129,54
244 Joelho 90 ° PVC 150mm 7,00 unid R$ 22,75 R$ 159,25 R$ 42,25 R$ 295,75 R$ 65,00 R$ 455,00 R$ 577,85
245 Joelho 90 ° PVC 100mm 14,00 unid R$ 980 R$ 137,20 R$ 18,20 R$ 254,80 R$ 28,00 R$ 392,00 R$ 497,84
246 Tubo para drenagem PVC preto D=100mm 60,00 m R$ 525 R$ 315,00 R$ 9,75 R$ 585,00 R$ 15,00 R$ 900,00 R$ 1.143,00
247 Pedra britada n° 2 em drenos 12,00 m* R$ 3500 R$ 420,00 R$ 65,00 R$ 780,00 R$ 100,00 R$ 1.200,00 R$ 1.524,00
2438 Manta de poliester para protegéo de dreno 150,00 m? R$ 175 R$ 262,50 R$ 325 R$ 487,50 R$ 500 R$ 750,00 R$ 952,50
[ TOTAL DO ITEM [Rs 7.055,59
25 PISOS e CALCADAS
251 Meio fio de concreto 15x12x30 50,00 m R$ 10,50 R$ 525,00 R$ 19,50 R$ 975,00 R$ 30,00 R$ 1.500,00 R$ 1.905,00
252 Calgada em PAVER, com rota acessivel 430,00 m? R$ 22,75 R$ 9.782,50 R$ 42,25 R$ 18.167,50 R$ 6500 R$ 27.950,00 R$  35.496,50
254 Piso podotatil na rampa com 30cm largura 10,00 m? R$ 22,75 R$ 227,50 R$ 42,25 R$ 42250 R$ 65,00 R$ 650,00 R$ 825,50

TOTAL DO ITEM

[Rs 38.227,00




PINTURA (INCLUSIVE MUROS EXISTENTES)

261 Lixamento, impeza e corregdes c/ massa plastica, de alvenaria, laje e concreto, interas e externas 627,00 m? R$ 0,70 R$ 438,90 R$ 130 R$ 815,10 R$ 2,00 R$ 1.254,00 R$ 1.592,58
262 Pintura externa com tinta acrilica emborrachada (Fundo + 2 demaos ) 327,00 m? R$ 420 R$ 1.37340 RS 7,80 R$ 2.550,60 R$ 12,00 R$ 3.924,00 R$ 4.983,48
263 Pintura esmalte fosco (Fundo + 2 demaos) em rades metdlicas e portdes 90,00 m? R$ 420 R$ 378,00 R$ 7,80 R$ 702,00 R$ 12,00 R$ 1.080,00 R$ 1.371,60
[ TOTAL DO ITEM [Rs 7.947,66 |
27 SERVICOS FINAIS
21 Limpeza final da obra e remogao de sobras de materiais 1,00 unid R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 254,00
TOTAL DO ITEM | R$ 254,00
[ TOTAL DO ORGAMENTO DA REFORMA COM BDI=|  27,00% | R$ 180.668,40
[ VALOR TOTAL DA OBRACOMBDI=] 27,00% | R$ 545.733,58 |
JOSEMAR LUIZ FURTADO
ENG® CIVIL - CREA SC 023 942-9
RESUMO DO ORGAMENTO
| mem T DESCRIGAO [ VALOR %
1 CONSTRUGAO DE COZINHA E REFEITORIO
1.1 SERVICOS INICIAIS R$ 5.032,25 0,92%
1.2 INFRA ESTRUTURA R$ 18.808,83 3,45%
1.3 BALDRAMES E ALVENARIA DE EMBASAMENTO R$ 10.487,12 1,92%
14 SUPER-ESTRUTURA R$ 47.589,95 8,72%
15 PAVIMENTACOES R$ 31.590,62 5,79%
1.6 PAREDES e PAINEIS R$ 24.869,78 4,56%
1.7 COBERTURAS E PROTECOES R$ 39.704,42 7.28%
1.8 REVESTIMENTO INTERNO R$ 38.510,21 7,06%
1.9 REVESTIMENTO EXTERNO R$ 21.945,60 4,02%
1.10 PORTAS, JANELAS e GUARDA CORPOS R$ 22.889,21 4,19%
1.1 INST. ELETRICA/TELEFONICA R$ 17.237,71 3,16%
1.12 INSTALAGAO DE ESGOTO R$ 10.797,54 1,98%
1.13 INSTALAGAO DE AGUA FRIA R$ 2.955,54 0,54%
1.14 LOUGAS E METAIS e INSTALAGAO GAS R$ 29.535,12 541%
1.15 PINTURA R$ 42.351,96 7.76%
1.16 SERVICOS FINAIS R$ 759,33 0,14%
TOTAL DA AMPLIACAO [ RS 365.065,18 | 66,89% |
2 CONSTRUGAO DE MUROS E RAMPAS
21 MURO E RAMPAS R$ 101.790,50 18,65%
22 GRADES E PROTEGOES R$ 19.367,50 3,55%
23 REVESTIMENTO MURO R$ 6.026,15 1,10%
24 DRENAGEM R$ 7.055,59 1,29%
25 PISOS e CALCADAS R$ 38.227,00 7,00%
26 PINTURA ( INCLUSIVE MUROS EXISTENTES) R$ 7.947 66 1,46%
2.7 SERVICOS FINAIS R$ 254,00 0,05%
TOTAL DOS MUROS E RAMPAS [ RS 180.668,40 | 33,11% |
TOTAL SIMPLES RS 545.733,58 | 100%
TOTAL ACUMULADO RS 545.733,58 | 100%

JOSEMAR LUIZ FURTADO
ENG° CIVIL - CREA SC 023 942-9

JOSEMAR LU|Z Assinado de forma digital

por JOSEMAR LUIZ

FURTADQ:477 FURTAD0:47751436972
51436972 Dados: 2021.12.22

14:34:35 -03'00'



		2021-12-22T14:34:35-0300
	JOSEMAR LUIZ FURTADO:47751436972




