PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

PLANILHA ORCAMENTARIA

Municipio: Papanduva - SC

Obra: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE
Area : 398,00m2

Local: Centro

Data: Setembro/2014

PRECO (R$)
% Custo Custo
DESCRICAO DOS SERVICOS UNID| QUANT Unitario Total do Subtotal
mat + m.o | _Servico
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.297,82
1.1 Placa de obra em chapa de ac¢o galvanizado. m?2 4,00 183,20 732,80
Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro,
1.2 cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalagdes hidro-sanitarias e
elétricas. m2 4,00 120,62 482,46
Locacao convencional de obra, atraves de gabarito de tabuas corridas
13 pontaletadas, sem reaproveitamento. m?2 398,00 2,72 1.082,56
2 MOVIMENTACAO DE TERRA 3.471,19
ESCavacao manual a ceu aberto em material de 12 categoria, em
21 profundidade até 0,50m. m?3 50,19 22,01 1.104,68
22 Aterro interno (edificagoes) compactado manualmente. m® 79,60 29,73 2.366,51
3 INFRA ESTRUTURA 39.836,12
3.1 ESTACAS E SAPATAS
Estaca a trado (broca) D= 25cm com concreto FCK= 15 MPA + 20 Kg
311 ACO/MOLD. IN-LOCO. m 441,00 44,57 19.655,37
3.1.2 EXecucao de lastro em CONCreto (1.2, 5.6), preparo manual. m® 1,98 270,00 534,60
Armacao aco CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte
313 (perda de 10%) / dobra / colocacao. Kg 392,83 5,32 2.089,86
Armacao de aco CA-60, Diam. 3,4 a 6,0mm - Fornecimento/corte (c/
3.14 perda de 10%) / dobra / colocacéo. Kg 15,71 5,32 83,58
3.15 Concreto estrutural FCK= 20MPA, virado em betoneira, na obra. m3 13,89 270,00 3.750,30
3.3 VIGA BALDRAME
331 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para
" estruturas de concreto m? 223,20 26,00 5.803,20
Armacao aco CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte
3.3.2 (perda de 10%) / dobra / colocagao. Kg 626,07 5,32 3.330,69
Armacao de aco CA-60, Diam. 3,4 a 6,0mm - Fornecimento/corte (c/
3.33 perda de 10%) / dobra / colocag&o. Kg 225,06 5,32 1.197,32
3.34 Concreto estrutural FCK= 20MPA, virado em betoneira, na obra. m3 12,56 270,00 3.391,20
4 SUPRA ESTRUTURA 51.612,39
4.1 PILARES E VIGA CINTA (INCLUIDO ESTRUTURA DA PLATIBANDA)
Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para
411 estruturas de concreto m?2 421,20 26,001 10.951,20
Armacao aco CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte
412 (perda de 10%) / dobra / colocacao. Kg 1.166,21 5,32 6.204,24
413 Armacéo de aco CA-60, Diam. 3,4 a 6,0mm - Fornecimento/corte (c/
T perda de 10%) / dobra / colocagéo. Kg 384,78 5,32 2.047,03
41.4 Concreto esfrutural FCK= 20MPA, virado em betoneira, na obra. m?3 19,99 298,00 5.957,02
22 TAJES
Laje pre-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m?, vaos ate
421 3,50M/E=8cm, com lajotas e cap. c/conc FCK = 20MPA, 3cm, inter-eixo
38cm, ¢/ escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa. m2 457,03 57,88| 26.452,90
5 IMPERMEABILIZACAO BALDRAME 341,50
mpermeabilizacao com tinta betuminosa em rundacoes, baldrames e
5.1 muros de arrimo, duas demaos. m? 55,80 6,12 341,50
6 PAREDES E PAINEIS 35.927,47
6.1 Alvenaria de tijolos ceramicos furados, 1/2 vez, assentados com
) argamassa cimento com preparo manual, com juntas de 12mm. m? 900,93 38,64 34.811,94
Verga 10x10 cm em concreto pré-moldado FCK=20MPA (preparo com
6.2 betoneira) aco CA60, bitola fina, inclusive formas tabua 3A. m 118,80 9,39 1.115,53
7 COBERTURA 36.644,55
71 Estrutura para telha fTbrocimento, em madeira aparelhada, apoiada em
’ laje ou parede. m?2 457,03 41,28 18.866,20
79 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso
) juntas de vedacgéo e acessorios de fixagao. m? 457,03 23,23| 10.616,81
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Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 6mm,

73 incluso juntas de vedagéo e acessorios de fixagéo. m 22,00 59,11 1.300,42
7.4 Rufo em chapa de aco galvanizado N.24 desenvolvimento 33cm m 94,20 29,77 2.804,33
75 Calha em chapa de aco galvanizado N.24 desenvolvimento 33 cm. m 94,20 32,45 3.056,79
8 REVESTIMENTOS 71.337,38
8.1 DE PAREDE (INTERNO E EXTERNO)
811 Chapisco de paredes traco 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm,
T preparo mecanico. m?2 1.801,86 3,02 5.441,62
812 Emboco trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo
o manual m2 1.801,86 13,42| 24.180,96
813 Reboco para paredes argamassa tragco 1:4,5 (cal e areia fina peneirada),
T espessura 0,5cm, preparo mecanico. m?2 1.390,82 14,74] 20.500,69
Azulejo 2A 15x15cm, ou 30 x 43cm, fixado com argamassa colante,
8.1.4 juntas em amarragéao, rejuntamento com cimento branco. m2 411,04 21,42| 8.804,48
8.2 DE TETO (INTERNO E EXTERNO)
821 Chapisco em tetos trago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo
e mecanico. m?2 398,00 3,02 1.201,96
822 Emboco paulista em tetos traco 1:2:11 (cimento, cal e areia) espessura
e 1,5cm, preparo mecénico. m?2 398,00 13,42 5.341,16
Reboco em tetos argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada),
8.2.3 espessura 0,5cm preparo manual. m?2 398,00 14,74 5.866,52
9 PISOS 31.505,37
9.1 [astro de brita, €=5,0cm m° 19,90 82,31 1.637,97
9.2 Execucao de Tastro em concreto (1:Z, 5:6), preparo manual, €=5,0cm m? 19,90 270,00 5.373,00
Regularizacdo de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento, areia),
9.3 espessura 2,0cm, preparo manual. m2 398,00 14,32 5.699,36
Piso em ceramica esmaltada PEI-4, assentada com argamassa colante,
9.4 com rejuntamento em cimento comum, ¢/ rodapé 7cm m?2 398,00 43,73 17.404,54
9,5 Soleira em granito E=2cm, assentados c/ arg mista, cimento e areia. m 30,90 45,00 1.390,50

10 |ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 33.138,00
10.1 PORTAS
10.1.1 Porta de almofada de madeira ¢/ forra, vistas e ferragens m? 53,97 260,11| 14.038,14

Porta de vidro temperado 10mm de correr 4 folhas (1 mével e 1 fixa) 2,50
10.1.2 x 2,10m e 2,00 x 2,10m, incluso ferragens, fechadura e puxador -

fornecimento e instalagéo. m? 9,45 389,33 3.679,17
10.1.3 Abrigo de lixo metélico, com porta de ferro de giro, tipo veneziana,

o completo 3,15 (comprimento) x 1,22 (largura) x 2,20m (altura), pintada Cj 1,00 3.843,32 3.843,32
10.1.4 Porta de giro, em ferro quadriculado, completa (abrigo gas € Compressor). | m? 2,13 160,00 340,80
10.2 JANELAS E VIDROS
10.2.1 Janela basculante em aluminio m? 29,65 329,76 9.777,38
10.2.2 Vidro liso comum transparente, espessura 3mm m?2 26,69 48,98 1.307,28
10.2.3 Vidro miniboreal, espessura 3mm m2 2,96 51,32 151,91

11 |PINTURA 18.173,60
111 PAREDES E TETOS - INTERNO E EXTERNO

Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demaos, inclusive
1111 emassamento de regularizagdo, lixamento e fundo selador. m2 1.755,71 8,76/ 15.380,02
11.1.2 Pintura epoxi - 2 demaos, completa m2 33,11 29,28 969,46
11.2 ESQUADRIAS

Pinturas esquadrias madeira - ¢/ esmalte sintetico acetinado, duas
11.2.1 demaos - inclusive fundo preparador para madeira. m?2 134,92 13,52 1.824,12

12 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 25.423,06
12.1 AGUA FRIA- ALTIMENTACAO E RESERVAGAO
12.1.1 Kit cavalete PVC com registro 1/2" - fornecimento e instalacdo ud 1,00 60,00 60,00
12.1.2 Hidrometro 3,00 m* /H, D=1/2" - Fornecimento e Instalagdo. ud 1,00 70,00 70,00
12.1.3 Reserv. De fibroc. Cap= 1000L c/ acessorios. ud 2,00 421,12 842,24
1214 Torneira de boia vazao total 3/4 com baléo plastico - fornecimento e

o instalaco. ud 1,00 35,00 35,00

Tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm, inclusive conexdes -
12.1.5 fornecimento e instalagéo. m 41,50 9,00 373,50
12.1.6 Tubo PVC soldavel dgua fria DN 32mm, inclusive conexdes -

" Fornecimento e instalacéo. m 16,00 14,00 224,00
12.1.7 Registro gaveta 3/4"bruto latdo - fornacimento e instalacdo ud 3,00 25,00 75,00
12.1.8 Suporte em madeira p/ apoio caixa dagua. ud 2,00 12,00 24,00
12.2 AGUA FRIA - DISTRIBUICAO
1291 Tubo PVC soldavel dgua fria DN 25mm, inclusive conexdes -

o fornecimento e instalagéo. m 128,00 10,00 1.280,00

Tubo PVC soldavel &gua fria DN 50mm, inclusive conexdes, fornecimento
12.2.2 e instalaco. m 56,00 20,00|  1.120,00
12.2.3 Registro gaveta 3/4"com canopla acabamento cromado. ud 18,00 40,00 720,00
12.2.4 Registro pressao 3/4" com canopla acabemento cromado. ud 1,00 40,00 40,00
Joelho PVC soldavel com rosca 90° agua fria 25mmx1/2"- fornecimento e
12.25 instalacéo. ud 36,00 400 144,00
TE PVC soldavel com rosca agua fria 25mmx25mmx1/2" fornacimento e
12.2.6 instalagao. ud 14,00 3,00 42,00
12.3 ESGOTO, VENTILAGAO E PLUVIALC
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Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm, inclusive conexdes -

12.3.1 fornecimento e instalagéo. m 87,00 15,00 1.305,00
1232 Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexdes - fornecimento e

= instalacao. m 57,60 20,00 1.152,00
1233 Tubo PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexdes - fornecimento e

= instalacao. m 78,40 25,00 1.960,00
1234 Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexdes - fornecimento

= e instalacao. m 42,80 30,00 1.284,00
1235 _Caixa sifonada em PVC 100x100x50mm simples - fornecimento e

= instalacao. ud 5,00 28,00 140,00
12.3.6 Caixa de gordura em PVC 250X230x75mm, com tampa. ud 1,00 68,44 68,44
1237 Caixa de inspecao de esgoto - fornecimento e instalagéo (inclusive

= escavagao) ud 3,00 109,32 327,96
1238 Tanque septico com tampa em concreto armado - inclusive escavagao e

- reaterro ud 3,00 892,13 2.676,39
1239 Filtro anaerébio pré-fabricado em concreto armado - inclsive escavagéo e

- reaterro ud 2,00 899,45 1.798,90

Sumidouro em alvenaria tijolo ceramico ¢/ tampa em concreto armado
12.:3.10 espessura 10cm. ud 2,00 938,42| 1.876,84
12.4 APARELHOS, LOUCAS SANITARIAS E METAIS
1241 Vaso Sanitario louca branca caixa descarga acoplada 35x65x35cm incl

o flexivel cromado inc. colocacéo ud 5,00 237,32 1.186,60
12.4.2 Apoio de nivel sob vaso sanitario para IS PNE - conforme NBR9050 ud 2,00 40,00 80,00
1243 Assento para vaso sanitario de plastico padréo popular - Fornecimento e

o instalagao. ud 5,00 12,00 60,00
1244 Tanque marmore sintético 22 litros, com conjunto para fixacéo -

o fornecimento e instalagéo. ud 2,00 120,00 240,00
12.4.5 Pia aco inoxidavel 120x60cm com 1 cuba - fornecimento e instalagdo. ud 6,00 140,00 840,00
12.4.6 Bancada (tampo) com cuba em marmorite, granilite ou granitina 20x60cm

o para pia - fornecimento e instalagao. ud 1,00 110,00 110,00
12.4.7 Cuba em aco inoxidavel 60x50x40cm - fornecimento e instalagao. ud 3,00 500,00 1.500,00
12.4.8 Expurgo em aco inox 50x50x31cm - fornecimento e instalagdo. ud 1,00 700,00 700,00

Lavatério louga branca suspenso 29,5x39,0cm, padrao popular, com siféo
12.4.9 plastico tipo copo 1", valvula em plastico branco 1" e conjunto para

fixagao - fornecimento e instalagao. ud 14,00 100,00 1.400,00
12.4.10 Torneira para tanque/jardim tipo parede, esfera com alavanca, em latédo

o 1/2" x 3?4 - fornecimento e instalagdo. ud 2,00 18,91 37,82
12.4.11 Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia, padréo popular -

o fornecimento e instalagéo. ud 8,00 28,00 224,00
12.4.12 Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatério, padrdo popular, com engate

o flexivel plastico 1/2"x30cm - fornecimeto e instalacéo. ud 14,00 30,00 420,00

Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatério, padrao popular
12.4.13 com engate flexivel em metal cromado 1/2"x30cm - fornecimento e

instalagao. ud 1,00 45,00 45,00
12.4.14 Chuveiro elétrico comum corpo plastco tipo ducha, fonecimento e

o instalaco. ud 2,00 25,00 50,00
12.4.15 Barra de apoio em ago com tubo redondo diam. 1 1/4" 80cm para vaso

o sanitario IS PNE com ointura esmalte - fornecimento e instalagdo. ud 4,00 97,18 388,72
12.4.16 Barra de apoio em aco com tubo redondo diam 1 1/4" 40cm para porta IS

o PNE com pintura esmalte fornecimento e instalacéo. ud 2,00 80,00 160,00
12417 Barra de apoio em ago com tubo redondo diam 1 1/4" em L para lavatério

o IN PNE com pintura esmalte - fornecimento e instalagéo. ud 2,00 100,00 200,00

Dispenser para rolo papel higiénico em ABS branco - com parafusos e
12.4.18 buchas para instalacéo - fornecimento e instalagao. ud 5,00 28,33 141,65

13 INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA E DE COMUNICACAO 21.371,48

13.1 ENTRADA DE ENERGIA E RAMAL DE CARGA

Entrada de energia elétrica trifasico com poste de concreto, inclusive
13.1.1 cabeamento, caixa protecédo para medidor, caixa de passagem e

aterramento conforme padréo e entrada celesc. ud 1,00 2.100,00 2.100,00
13.1.2 Duto para passagem de cabo 1 1/4" (40mm) de PEAD m 35,00 14,00 490,00
13.1.3 Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x04cm. ud 2,00 60,00 120,00
13.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE DISJUNTORES
1321 Quadro de distribui¢cdo de energia, para disjuntores termomagnéticos

o monopolares, com barramentos, fornecimento e instalacao. ud 1,00 280,00 280,00
13.2.2 Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, para 12 disjuntores. ud 2,00 120,00 240,00
1323 Disjustor termomagnético monopolar padrdo nema (americano) 10A a

- 30A 240V, fornecimento e instalagdo ud 22,00 6,00 132,00
1324 Disjuntor Termonagnético bipolar padrdo nema (americano) 10A a 50A

o 240V, fornecimento e instalacao. ud 6,00 35,00 210,00
13.2.5 Interruptor DR (2 fases neutro IN 30mA) - DIN - BIPOLAR ud 2,00 70,00 140,00
13.3 PONTO TOMADA /INTERRUPTOR /LUZ
1331 Ponto tomada bipolar 20A/250V com eletroduto PVC 3/4" e caixa 4x2

i com placa. pt 12,00 140,00 1.680,00
1332 Ponto tomada bipolar 10A/250V com eletroduto PVC1/2 e caixa 4x2" com

" placa. pt 88,00 45,00 3.960,00

UBS _ PAPANDUVA _ Centro

Péagina 3 de 4




1333 Ponto tomada bipolar 10A/250V em piso com eletroduto PVC 1/2" e CX
= aco galvanizado 4x2" pt 4,00 55,00 220,00
13.3.4 Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor). un 69,00 70,00 4.830,00
13.3.5 Interruptor duplo - 2 teclas - fornecimento e instala¢ao un 16,00 9,00 144,00
13.3.6 Interruptor simples - 1 tecla - Fornecimento e instalacao. un 47,00 7,00 329,00
13.4 LUMINARIAS TLAMPADAS / ACESSORIOS
13.4.1 Luminéria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e
o lampada fluorescente 2x40W, completa, fornecimento e instalacdo. ud 58,00 73,33 4.253,14
13.4.2 Luminaria tipo spot para 1 lampada fluorescente compacta. ud 12,00 16,78 201,36
13.5 LUMINARIAS TLAMPADAS I ACESSORIOS
13.5.1 Ponto de TV seco para edificios ud 2,oo| 38,42| 76,84
13.6 INSTALACAO TELEFONE
Ponto de tomada para telefone, com tomada padréo telebras em caixa de
13.6.1 PVC com placa, eletroduto de PVC rigido e fiagdo até caixa de
distribuicao de pavimento. pt 2,00 90,00 180,00
13.6.2 Caixa enterrada para instalagc6es telefénicas ud 3,00 100,00 300,00
13.6.3 Cabo telefonico para uso externo. m 35,00 1,50 52,50
13.6.4 Duto de passagem de cabo 3/4™ de PEAD. m 35,00 10,00 350,00
13.7 ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA
13.7.1 Luz de emergencia - fixada em parede ud 13,00] 83,28]  1.082,64
14 |INSTALACOES GLP 2.439,41
141 Abrigo de gas, com botijées, para 2 (duas) unidades de P-13, completo,
' instalado, conforme NSCI/94 do CB Cj 1,00 1.830,97 1.830,97
Fornecimento e instalacao de tubulacao flexivel de cobre, 3/4", para gas
14,2 (inclusive conexdes e registros) m 28.00 21,73 608 44
15 [INSTALACOES PARA PREVENTIVO DE INCENDIO 2.452,86
15.1 Extintor incéndio agua-pressurizada 10L incl suporte parede carga
: completa fornecimento e colocagao. ud 6,00 98,05 588,30
15.2 Extintor incéndio TP Pé Quimico 4Kg fornecimento e colocagao. ud 12,00 98,05 1.176,60
Placas para sinalizacao saidas e dos equipamentos do sist prev. De
15.3 incéndio. ud 18,00 38,22 687,96
16 |SERVICOS COMPLEMENTARES 2.195.83
Execucao de calcada em concreto 1:3:5 (FCK=12 MPA) preparo
16,1 mecanico, E 7cm. m? 97,60 16,83| 164261
16,2 Limpeza final da obra m? 398,00 1,39 553,22
TOTAL GERAL 378.168,03
BDI 94.542,01
TOTAL GERAL 472.710,04

Importa o presente orcamento em R$ 472.710,04 (Quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e dez reais, e quatro centavos)
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