
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Município: Papanduva - SC

Obra: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

Área  : 398,00m²

Local: Centro

PREÇO (R$)
Custo 

Unitário

mat + m.o

Custo 

Total do 

Serviço

Subtotal

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.297,82

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado. m² 4,00 183,20 732,80

1.2

Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, 

cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro-sanitárias e 

elétricas. m² 4,00 120,62 482,46

1.3
Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas, sem reaproveitamento. m² 398,00 2,72 1.082,56

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3.471,19

2.1
Escavação manual a céu aberto em material de 1ª categoria, em 

profundidade até 0,50m. m³ 50,19 22,01 1.104,68

2.2 Aterro interno (edificações) compactado manualmente. m³ 79,60 29,73 2.366,51

3 INFRA ESTRUTURA 39.836,12

3.1 ESTACAS E SAPATAS

3.1.1
Estaca a trado (broca) D= 25cm com concreto FCK= 15 MPA + 20 Kg 

ACO/MOLD. IN-LOCO. m 441,00 44,57 19.655,37

3.1.2 Execução de lastro em concreto (1:2, 5:6), preparo manual. m³ 1,98 270,00 534,60

3.1.3
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte 

(perda de 10%) / dobra / colocação. Kg 392,83 5,32 2.089,86

3.1.4
Armação de aço CA-60, Diam. 3,4 a 6,0mm - Fornecimento/corte (c/ 

perda de 10%) / dobra / colocação. Kg 15,71 5,32 83,58

3.1.5 Concreto estrutural FCK= 20MPA, virado em betoneira, na obra. m³ 13,89 270,00 3.750,30

3.3 VIGA BALDRAME

3.3.1
Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para 

estruturas de concreto m² 223,20 26,00 5.803,20

3.3.2
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte 

(perda de 10%) / dobra / colocação. Kg 626,07 5,32 3.330,69

3.3.3
Armação de aço CA-60, Diam. 3,4 a 6,0mm - Fornecimento/corte (c/ 

perda de 10%) / dobra / colocação. Kg 225,06 5,32 1.197,32

3.3.4 Concreto estrutural FCK= 20MPA, virado em betoneira, na obra. m³ 12,56 270,00 3.391,20

4 SUPRA ESTRUTURA 51.612,39

4.1 PILARES E VIGA CINTA (INCLUIDO ESTRUTURA DA PLATIBANDA)

4.1.1
Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para 

estruturas de concreto m² 421,20 26,00 10.951,20

4.1.2
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte 

(perda de 10%) / dobra / colocação. Kg 1.166,21 5,32 6.204,24

4.1.3
Armação de aço CA-60, Diam. 3,4 a 6,0mm - Fornecimento/corte (c/ 

perda de 10%) / dobra / colocação. Kg 384,78 5,32 2.047,03

4.1.4 Concreto estrutural FCK= 20MPA, virado em betoneira, na obra. m³ 19,99 298,00 5.957,02

4,2 LAJES 

4.2.1

Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 

3,50M/E=8cm, com lajotas e cap. c/conc FCK = 20MPA, 3cm, inter-eixo 

38cm, c/ escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa. m² 457,03 57,88 26.452,90

5    IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME 341,50

5.1
Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames e 

muros de arrimo, duas demãos. m² 55,80 6,12 341,50

6 PAREDES E PAINÉIS 35.927,47

6.1
Alvenaria de tijolos cerâmicos furados, 1/2 vez, assentados com 

argamassa cimento com preparo manual, com juntas de 12mm. m² 900,93 38,64 34.811,94

6.2
Verga 10x10 cm em concreto pré-moldado FCK=20MPA (preparo com 

betoneira) aço CA60, bitola fina, inclusive formas tábua 3A. m 118,80 9,39 1.115,53

7 COBERTURA 36.644,55

7.1
Estrutura para telha fibrocimento, em madeira aparelhada, apoiada em 

laje ou parede. m² 457,03 41,28 18.866,20

7.2
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso 

juntas de vedação e acessórios de fixação. m² 457,03 23,23 10.616,81

Data: Setembro/2014
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7.3
Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 6mm, 

incluso juntas de vedação e acessórios de fixação. m 22,00 59,11 1.300,42

7,4 Rufo em chapa de aço galvanizado N.24 desenvolvimento 33cm m 94,20 29,77 2.804,33

7,5 Calha em chapa de aço galvanizado N.24 desenvolvimento 33 cm. m 94,20 32,45 3.056,79

8 REVESTIMENTOS 71.337,38

8.1 DE PAREDE (INTERNO E EXTERNO)

8.1.1
Chapisco de paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, 

preparo mecânico. m² 1.801,86 3,02 5.441,62

8.1.2
Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo 

manual m² 1.801,86 13,42 24.180,96

8.1.3
Reboco para paredes argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), 

espessura 0,5cm, preparo mecânico. m² 1.390,82 14,74 20.500,69

8.1.4
Azulejo 2A 15x15cm, ou 30 x 43cm, fixado com argamassa colante, 

juntas em amarração, rejuntamento com cimento branco. m² 411,04 21,42 8.804,48

8.2 DE TETO (INTERNO E EXTERNO)

8.2.1
Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo 

mecânico. m² 398,00 3,02 1.201,96

8.2.2
Emboco paulista em tetos traço 1:2:11 (cimento, cal e areia) espessura 

1,5cm, preparo mecânico. m² 398,00 13,42 5.341,16

8.2.3
Reboco em tetos argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), 

espessura 0,5cm preparo manual. m² 398,00 14,74 5.866,52

9 PISOS 31.505,37

9.1 Lastro de brita, e=5,0cm m³ 19,90 82,31 1.637,97

9.2 Execução de lastro em concreto (1:2, 5:6), preparo manual, e=5,0cm m³ 19,90 270,00 5.373,00

9.3
Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento, areia), 

espessura 2,0cm, preparo manual. m² 398,00 14,32 5.699,36

9.4
Piso em cerâmica esmaltada PEI-4, assentada com argamassa colante, 

com rejuntamento em cimento comum, c/ rodapé 7cm m² 398,00 43,73 17.404,54

9,5 Soleira em granito E=2cm, assentados c/ arg mista, cimento e areia. m 30,90 45,00 1.390,50

10 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 33.138,00

10.1 PORTAS

10.1.1       Porta de almofada de madeira c/ forra, vistas e ferragens m² 53,97 260,11 14.038,14

10.1.2

Porta de vidro temperado 10mm de correr 4 folhas (1 móvel e 1 fixa) 2,50 

x 2,10m e 2,00 x 2,10m, incluso ferragens, fechadura e puxador - 

fornecimento e instalação. m² 9,45 389,33 3.679,17

10.1.3
Abrigo de lixo metálico, com porta de ferro de giro, tipo veneziana, 

completo 3,15 (comprimento) x 1,22 (largura) x 2,20m (altura), pintada cj 1,00 3.843,32 3.843,32

10.1.4      Porta de giro, em ferro quadriculado, completa (abrigo gas e compressor). m² 2,13 160,00 340,80

10.2 JANELAS E VIDROS

10.2.1 Janela basculante em alumínio m² 29,65 329,76 9.777,38

10.2.2 Vidro liso comum transparente, espessura 3mm m² 26,69 48,98 1.307,28

10.2.3 Vidro miniboreal, espessura 3mm m² 2,96 51,32 151,91

11 PINTURA 18.173,60

11.1 PAREDES E TETOS - INTERNO E EXTERNO

11.1.1
Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos, inclusive 

emassamento de regularização, lixamento e fundo selador. m² 1.755,71 8,76 15.380,02

11.1.2 Pintura epóxi - 2 demãos, completa m² 33,11 29,28 969,46

11.2 ESQUADRIAS

11.2.1
Pinturas esquadrias madeira - c/ esmalte sintetico acetinado, duas 

demãos - inclusive fundo preparador para madeira. m² 134,92 13,52 1.824,12

12 INSTALAÇOES HIDRO-SANITÁRIAS 25.423,06

12.1 AGUA FRIA- ALIMENTAÇÃO E RESERVAÇÃO

12.1.1 Kit cavalete PVC com registro 1/2" - fornecimento e instalação ud 1,00 60,00 60,00

12.1.2 Hidrometro 3,00 m³ /H, D=1/2" - Fornecimento e Instalação. ud 1,00 70,00 70,00

12.1.3 Reserv. De fibroc. Cap= 1000L c/ acessórios. ud 2,00 421,12 842,24

12.1.4
Torneira de boia vazão total 3/4 com balão plástico - fornecimento e 

instalação. ud 1,00 35,00 35,00

12.1.5
Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - 

fornecimento e instalação. m 41,50 9,00 373,50

12.1.6
Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - 

Fornecimento e instalação. m 16,00 14,00 224,00

12.1.7 Registro gaveta 3/4"bruto latão - fornacimento e instalação ud 3,00 25,00 75,00

12.1.8 Suporte em madeira p/ apoio caixa dágua. ud 2,00 12,00 24,00

12.2 ÁGUA FRIA - DISTRIBUIÇÃO

12.2.1
Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - 

fornecimento e instalação. m 128,00 10,00 1.280,00

12.2.2
Tubo PVC soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões, fornecimento 

e instalação. m 56,00 20,00 1.120,00

12.2.3 Registro gaveta 3/4"com canopla acabamento cromado. ud 18,00 40,00 720,00

12.2.4 Registro pressão 3/4" com canopla acabemento cromado. ud 1,00 40,00 40,00

12.2.5
Joelho PVC soldável com rosca 90° água fria 25mmx1/2"- fornecimento e 

instalação. ud 36,00 4,00 144,00

12.2.6
TE PVC soldável com rosca água fria 25mmx25mmx1/2" fornacimento e 

instalação. ud 14,00 3,00 42,00

12.3 ESGOTO, VENTILAÇÃO E PLUVIAL
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12.3.1
Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm, inclusive conexões - 

fornecimento e instalação. m 87,00 15,00 1.305,00

12.3.2
Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e 

instalação. m 57,60 20,00 1.152,00

12.3.3
Tubo PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e 

instalação. m 78,40 25,00 1.960,00

12.3.4
Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento 

e instalação. m 42,80 30,00 1.284,00

12.3.5
Caixa sifonada em PVC 100x100x50mm simples - fornecimento e 

instalação. ud 5,00 28,00 140,00

12.3.6 Caixa de gordura em PVC 250X230x75mm, com tampa. ud 1,00 68,44 68,44

12.3.7
Caixa de inspeção de esgoto - fornecimento e instalação (inclusive 

escavação) ud 3,00 109,32 327,96

12.3.8
Tanque septico com tampa em concreto armado - inclusive escavação e 

reaterro ud 3,00 892,13 2.676,39

12.3.9
Filtro anaeróbio pré-fabricado em concreto armado - inclsive escavação e 

reaterro ud 2,00 899,45 1.798,90

12.3.10
Sumidouro em alvenaria tijolo ceramico c/ tampa em concreto armado 

espessura 10cm. ud 2,00 938,42 1.876,84

12.4 APARELHOS, LOUÇAS SANITÁRIAS E METAIS

12.4.1
Vaso Sanitário louça branca caixa descarga acoplada 35x65x35cm incl  

flexível cromado inc. colocação ud 5,00 237,32 1.186,60

12.4.2 Apoio de nível sob vaso sanitário para IS PNE - conforme NBR9050 ud 2,00 40,00 80,00

12.4.3
Assento para vaso sanitário de plastico padrão popular - Fornecimento e 

instalação. ud 5,00 12,00 60,00

12.4.4
Tanque mármore sintético 22 litros, com conjunto para fixação - 

fornecimento e instalação. ud 2,00 120,00 240,00

12.4.5 Pia aço inoxidável 120x60cm com 1 cuba - fornecimento e instalação. ud 6,00 140,00 840,00

12.4.6
Bancada (tampo) com cuba em marmorite, granilite ou granitina 20x60cm 

para pia - fornecimento e instalação. ud 1,00 110,00 110,00

12.4.7 Cuba em aço inoxidável 60x50x40cm - fornecimento e instalação. ud 3,00 500,00 1.500,00

12.4.8 Expurgo em aço inox 50x50x31cm - fornecimento e instalação. ud 1,00 700,00 700,00

12.4.9

Lavatório louça branca suspenso 29,5x39,0cm, padrão popular, com sifão 

plastico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conjunto para 

fixação - fornecimento e instalação. ud 14,00 100,00 1.400,00

12.4.10
Torneira para tanque/jardim tipo parede, esfera com alavanca, em latão 

1/2" x 3?4 - fornecimento e instalação. ud 2,00 18,91 37,82

12.4.11
Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia, padrão popular - 

fornecimento e instalação. ud 8,00 28,00 224,00

12.4.12
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, com engate 

flexível plastico 1/2"x30cm - fornecimeto e instalação. ud 14,00 30,00 420,00

12.4.13

Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrao popular 

com engate flexível em metal cromado 1/2"x30cm - fornecimento e 

instalação. ud 1,00 45,00 45,00

12.4.14
Chuveiro elétrico comum corpo plástco tipo ducha, fonecimento e 

instalação. ud 2,00 25,00 50,00

12.4.15
Barra de apoio em aço com tubo redondo diam. 1 1/4" 80cm para vaso 

sanitário IS PNE com ointura esmalte - fornecimento e instalação. ud 4,00 97,18 388,72

12.4.16
Barra de apoio em aço com tubo redondo diam 1 1/4" 40cm para porta IS 

PNE com pintura esmalte fornecimento e instalação. ud 2,00 80,00 160,00

12.4.17
Barra de apoio em aço com tubo redondo diam 1 1/4" em L para lavatório 

IN PNE com pintura esmalte - fornecimento e instalação. ud 2,00 100,00 200,00

12.4.18
Dispenser para rolo papel higiênico em ABS branco - com parafusos e 

buchas para instalação - fornecimento e instalação. ud 5,00 28,33 141,65

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E DE COMUNICAÇÃO 21.371,48

13.1 ENTRADA DE ENERGIA E RAMAL DE CARGA

13.1.1

Entrada de energia elétrica trifásico com poste de concreto, inclusive 

cabeamento, caixa proteção para medidor, caixa de passagem e 

aterramento conforme padrão e entrada celesc. ud 1,00 2.100,00 2.100,00

13.1.2 Duto para passagem de cabo 1 1/4" (40mm) de PEAD m 35,00 14,00 490,00

13.1.3 Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x04cm. ud 2,00 60,00 120,00

13.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE DISJUNTORES

13.2.1
Quadro de distribuição de energia, para disjuntores termomagnéticos 

monopolares, com barramentos, fornecimento e instalação. ud 1,00 280,00 280,00

13.2.2 Quadro de distribuição de energia, de embutir, para 12 disjuntores. ud 2,00 120,00 240,00

13.2.3
Disjustor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10A a 

30A 240V, fornecimento e instalação ud 22,00 6,00 132,00

13.2.4
Disjuntor Termonagnético bipolar padrão nema (americano) 10A a 50A 

240V, fornecimento e instalação. ud 6,00 35,00 210,00

13.2.5 Interruptor DR (2 fases neutro IN 30mA) - DIN - BIPOLAR ud 2,00 70,00 140,00

13.3 PONTO TOMADA / INTERRUPTOR / LUZ

13.3.1
Ponto tomada bipolar 20A/250V com eletroduto PVC 3/4" e caixa 4x2 

com placa. pt 12,00 140,00 1.680,00

13.3.2
Ponto tomada bipolar 10A/250V com eletroduto PVC1/2 e caixa 4x2" com 

placa. pt 88,00 45,00 3.960,00
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13.3.3
Ponto tomada bipolar 10A/250V em piso com eletroduto PVC 1/2" e CX 

aço galvanizado 4x2" pt 4,00 55,00 220,00

13.3.4 Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor). un 69,00 70,00 4.830,00

13.3.5 Interruptor duplo - 2 teclas - fornecimento e instalação un 16,00 9,00 144,00

13.3.6 Interruptor simples - 1 tecla - Fornecimento e instalação. un 47,00 7,00 329,00

13.4 LUMINÁRIAS / LÂMPADAS / ACESSÓRIOS

13.4.1
Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e 

lâmpada fluorescente 2x40W, completa, fornecimento e instalação. ud 58,00 73,33 4.253,14

13.4.2 Luminária tipo spot para 1 lâmpada fluorescente compacta. ud 12,00 16,78 201,36

13.5 LUMINÁRIAS / LÂMPADAS / ACESSÓRIOS

13.5.1 Ponto de TV seco para edifícios ud 2,00 38,42 76,84

13.6 INSTALAÇÃO TELEFONE

13.6.1

Ponto de tomada para telefone, com tomada padrão telebras em caixa de 

PVC com placa, eletroduto de PVC rígido e fiação até caixa de 

distribuição de pavimento. pt 2,00 90,00 180,00

13.6.2 Caixa enterrada para instalações telefônicas ud 3,00 100,00 300,00

13.6.3 Cabo telefônico para uso externo. m 35,00 1,50 52,50

13.6.4 Duto de passagem de cabo 3/4" de PEAD. m 35,00 10,00 350,00

13.7 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

13.7.1 Luz de emergência - fixada em parede ud 13,00 83,28 1.082,64

14 INSTALAÇÕES GLP 2.439,41

14,1
Abrigo de gás, com botijões, para 2 (duas) unidades de P-13, completo,

instalado, conforme NSCI/94 do CB cj 1,00 1.830,97 1.830,97

14,2
Fornecimento e instalação de tubulação flexível de cobre, 3/4", para gás 

(inclusive conexões e registros) m 28,00 21,73 608,44

15 INSTALAÇÕES PARA PREVENTIVO DE INCÊNDIO 2.452,86

15.1
Extintor incêndio água-pressurizada 10L incl suporte parede carga 

completa fornecimento e colocação. ud 6,00 98,05 588,30

15.2 Extintor incêndio TP Pó Químico 4Kg fornecimento e colocação. ud 12,00 98,05 1.176,60

15.3
Placas para sinalização saídas e dos equipamentos do sist prev. De 

incêndio. ud 18,00 38,22 687,96

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.195,83

16,1
Execução de calçada em concreto 1:3:5 (FCK=12 MPA) preparo 

mecânico, E 7cm. m² 97,60 16,83 1.642,61

16,2 Limpeza final da obra m² 398,00 1,39 553,22

TOTAL GERAL 378.168,03
BDI 94.542,01
TOTAL GERAL 472.710,04

Importa o presente orçamento em R$ 472.710,04 (Quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e dez reais, e quatro centavos)
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