


PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
OBRA: CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TREVO RODOVIÁRIO
LOCALIDADE: QUEIMADOS
PLANILHA QUANTITATIVO ORÇAMENTÁRIA



Data base: FEV_2015

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	Preço Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO				118.747,21
2 S 02 300 00 - Imprimação	m ²	2.417,00	3,00	7.251,00
2 S 02 400 00 - Pintura de ligação	m ²	2.417,00	3,15	7.613,55
2 S 02 540 51 - CBUQ - capa rolamento AC/BC - (e=7cm)	m ³	169,19	614,00	103.882,66
DRENAGEM				26.191,95
2 S 04 001 00 - Escavação mecânica de vala em mat.1a cat.	m ³	45,00	7,21	324,45
2 S 03 940 01 - Reaterro e compactação	m ³	41,00	28,67	1.175,47
2 S 04 942 52 - Entrada d'água - EDA 02 AB/BC	unid	2,00	44,48	88,96
2 S 04 940 51 - Descida d'água tipo rap.calha concreto-DAR 01AC/BC	m	6,00	141,76	850,56
2 S 04 990 52 - Transposição de segmentos de sarjetas-TSS 02 AC/BC	unid	6,00	178,11	1.068,66
2 S 04 401 01 - Valeta prot.aterros c/revet. vegetal - VPA 01	m	115,00	98,99	11.383,85
2 S 04 910 53 - Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	88,00	44,00	3.872,00
2 S 04 901 21 - Sarjeta canteiro central concreto - SCC 03 AC/BC	m	149,00	42,00	6.258,00
2 S 04 930 01 - Caixa coletora de sarjeta - CCS 01	unid	1,00	1.170,00	1.170,00
OBRAS COMPLEMENTARES				-
2 S 05 100 00 - Enleivamento (será executado pela Autopista)	m ²	-	11,00	-
SINALIZAÇÃO				10.829,39
4 S 06 100 31 - Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos	m ²	145,32	21,32	3.098,22
4 S 06 100 22 - Pintura setas e zebrado - tinta b.acrílica -2 anos	m ²	15,60	23,12	360,67
4 S 06 120 01 - Form. e colocação de tacha reflet. monodirecional	unid	90,00	16,23	1.460,70
4 S 06 121 01 - Form. e colocação de tacha reflet. Bidirecional	unid	280,00	17,89	5.009,20
4 S 06 200 02 - Form. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m ²	2,37	380,00	900,60
TOTAL GLOBAL DA OBRA >>				155.768,55

Rafael Sonaglio
Engº Civil Rafael Sonaglio
CREA 89.463/D-PR/81644-7/SC
Papanduva-SC, (41) 3658-2142