
FOLHA No
  

DATA 

18/03/2016
LOCALIZAÇÃO

Código

SERVIÇOS INICIAIS
1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 6,00 366,04 20,00% R$ 439,25 R$ 2.635,50 74209/001

1.2 Limpeza de superfícies com jatos de alta pressão de ar e água m² 2.955,00 1,38 20,00% R$ 1,66 R$ 4.905,30 73806/001

1.3 Serviços topográficos para Pavimentação m² 2.955,00 0,45 20,00% R$ 0,54 R$ 1.595,70 78472

1.4 Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) m² 15,00           280,00       20,00% R$ 336,00 R$ 5.040,00 74210/001

1.5 Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso inst.elétricas e esquadriasm² 12,00           222,00       20,00% R$ 266,40 R$ 3.196,80 73805/001

1.6 Remoção de calhas e condutores de águas pluviais (remoção de grades existentes) m 11,00           2,71           20,00% R$ 3,25 R$ 35,75 85383

PAVIMENTAÇÃO
2.1 REPERFILAGEM

2.1.1 Pintura de ligação com RR-1C m² 2.955,00 1,13 20,00% R$ 1,36 R$ 4.018,80 72942

2.1.2 Concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70,  "Binder" (e=7cm), incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte (206,85m³)

t 496,44 170,42 20,00% R$ 204,50 R$ 101.521,98

72964

2.1.3 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. não Pav., DMT=70Km (DNIT) txKm 34.750,80 0,50 20,00% R$ 0,60 R$ 20.850,48 1 A 00 002 05

2.2 CAPEAMENTO
2.2.1 Imprimação com CM-30 m² 2.955,00 3,07 20,00% R$ 3,68 R$ 10.874,40 72945

2.2.2 Pintura de ligação com RR-1C m² 2.955,00 1,13 20,00% R$ 1,36 R$ 4.018,80 72942

2.2.3 Fabricação e aplicação de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ, e=6cm), CAP 50/70, exclusive transporte (177,30m³)

t 425,52 191,12 20,00% R$ 229,34 R$ 97.588,76

72965

2.2.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. não Pav. (Const) DMT=70Km (DNIT) txKm 29.786,40 0,50 20,00% R$ 0,60 R$ 17.871,84 1 A 00 002 05

DRENAGEM SUPERFICIAL
3.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 08 AC/BC m 448,00 21,37 20,00% R$ 25,64 R$ 11.486,72 2 S 04 900 58

3.2 Transposição de segmentos de sarjetas (lajes)-TSS 01 AC/BC m 48,00 151,88 20,00% R$ 182,26 R$ 8.748,48 2 S 04 990 51

3.3 Grade elevada de concreto armado, com grade lateral metálica, cfme projeto UNID. 11,00 121,00 0,00% R$ 121,00 R$ 1.331,00

SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.1 Pintura de faixa horizontal c/ tinta acrílica m² 104,30 16,24 20,00% R$ 19,49 R$ 2.032,81 72947

4.2 Pintura de seta, zebrado, faixa de pedestre e/ou dizeres na pista m² 174,10 16,24 20,00% R$ 19,49 R$ 3.393,21 72947

4.3 Forn. e implantação placa sinalização tot. refletiva (DNIT)

m² 2,56 416,61 20,00% R$ 499,93 R$ 1.279,82

4 S 06 200 02

4.4 Confecção suporte e travessa p/placa sinaliz.

unid. 4,00 24,90 20,00% R$ 29,88 R$ 119,52 1 A 01 870 01 

4.5 Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional (DNIT) und 132,00 18,00 20,00% R$ 21,60 R$ 2.851,20 4 S 06 121 01
R$ 305.396,87VALOR TOTAL R$

DATA: 18 de Março 
de 2016.

NOME: RAFAEL SONAGLIO ASSINATURA:      

Nº CREA / CAU:  CREA-SC 81.644-7  

PREÇO DO 
SERVIÇO

1.0

2.0

4.0

3.0

AV. TENENTE ARY RAUEN
Data de referência dos custos: SINAPI C/ DESONERAÇÃO FEV/2015 - SICRO C/ DESONERAÇÃO JAN/2015
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BDI (%)

PREÇO 
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MUNICÍPIO: PAPANDUVA - SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
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