
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

EXTENSÃO = 882,49m 

ÁREA = 3.529,96 m²

DATA : JANEIRO/2016

BASE: SINAPI DEZEMBRO 2015

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. 

 Preço 

Unit.

(R$) 

BDI (%)

 Preço 

Unit. C/ 

BDI 

 Valor Total

(R$) 
 CÓDIGO  FONTE 

1 SERVIÇOS INICIAIS 13.678,04                  

1.1 Placa de obra (1,25 x 2,00m) Modelo Caixa/Ministério m.² 2,50              342,18      23,38% 422,18    1.055,45                    74209/001 SINAPI-12/2015

1.2 Remoção de cobertura vegetal m.² 912,86          2,95           23,38% 3,64         3.322,55                    72213 SINAPI-12/2015

1.3 Demolição das calçadas existentes em concreto m.³ 19,67            173,90      23,38% 214,56    4.220,35                    73616 SINAPI-12/2015

1.4
Remoção das calçadas em lajotas de concreto danificadas e faixa 

para peças podotáteis e rampas
m.² 282,57          9,36           23,38% 11,55       3.263,22                    85375 SINAPI-12/2015

OBRA - PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS DA AV.PAPA JOÃO XXIII

PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS  DA AVENIDA PAPA JOÃO XXIII

para peças podotáteis e rampas

1.5 Remoção de pedra portuguesa m.² 69,20            6,49           23,38% 8,01         554,11                       85384 SINAPI-12/2015

1.6
Carga manual e transporte de entulho em caminhão basculante 6 

m.³
m³ 23,13            23,07        23,38% 28,46       658,37                       DETALHE 01 SINAPI-12/2015

1.7
Corte em calçadas de concreto para a execução da faixa tátil e 

rampas
h. 19,10            25,63        23,38% 31,62       603,99                       DETALHE 02 SINAPI-12/2015

2 DRENAGEM 9.871,32                    

2.1 Remoção de meio fio danificado m. 108,25          5,78           23,38% 7,13         771,97                       85335 SINAPI-12/2015

2.2
Escavação e acerto manual na faixa de 0,45m.  de largura 

p/execução de meio fio
m. 108,25          4,24           23,38% 5,23         566,29                       7011 SINAPI-12/2015

2.3 Meio fio moldado in loco m. 324,09          21,34        23,38% 26,33       8.533,06                    73763/005 SINAPI-12/2015

3 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS 161.228,08                

3.1 Reaterro e compactação (p/ subbase do Passeio) m³ 91,29            22,95        23,38% 28,32       2.584,94                    74015/001 SINAPI-12/2015

3.2
Recomposição, reparos e conformação das calçadas existentes em 

lajotas de concreto
m.² 580,40          13,79        23,38% 17,01       9.874,98                    83694 SINAPI-12/2015

3.3

Piso cimentado traço 1:3 cim/areia, acabament liso esp.3,5cm, 

preparo manual da argamassa (Rampa de acesso para deficientes, 

52 rampas, 1,80 x 2,20m cada)

m² 205,92          41,90        23,38% 51,70       10.645,29                  73922/001 SINAPI-12/2015

3.4
Pavimentação em blocos de concreto tipo paver, espessura 8cm, 

fck25Mpa, assentados sobre colção de areia
m² 1.564,92       63,55        23,38% 78,41       122.702,23                92398 SINAPI-12/2015

3.5 Lajota tátil, 30 x 30cm m² 270,53          46,20        23,38% 57,00       15.420,63                  COMP.02 MERCADO



4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.462,82                    

4.1 Limpeza de superfícies m.² 1.649,69       1,21           23,38% 1,49         2.462,82                    73806/001 SINAPI-12/2015

TOTAL 187.240,25                

Papanduva, 25 de janeiro de 2016

Detalhe 01:

1 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m.³
 Sinapi 

12/2015 

 Código: 

72897 

 Custo m.³: 

18,23 

2 Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m.³  Sinapi 

12/2015 

 Código: 

72900 

 Custo m.³: 

4,84 

Detalhe 02:

1
Cortadora de piso com motor a gasolina, com disco de corte 

diamantado para concreto

 Sinapi 

12/2015 

 Código: 

91282 

 Custo h.: 

10,21 

2 Serralheiro  Sinapi 
 Código:  Custo h.: 

 Custo por hora do 

serviço: R$ 25,63 

 Corta aprox. 2 m.² 

por hora 

37,42m.²/2m.²

19horas e 10min.

 Custo por m.³ do 

serviço: R$ 23,07  

2 Serralheiro  Sinapi 

12/2015 

 Código: 

88315 

 Custo h.: 

15,42 

serviço: R$ 25,63 por hora 
19horas e 10min.


