
 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

 

 

Obra: 

Pavimentação dos Passeios na Avenida Papa João XXIII 
 

Área: 

3529,96 m.² 
 

Contratante: 

Prefeitura Municipal de Papanduva - SC 
 

Local:  

Bairro Centro, Papanduva 
 

Data: 

Janeiro/2016 
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1) SERVIÇOS INICIAIS 

1.1 Remoção de cobertura vegetal 

Soma das áreas onde há cobertura por vegetação: 912,86 m.² 

1.2 Demolição das calçadas existentes em concreto 

Soma das áreas do passeio em concreto (danificadas): 19,67 m.³ 

1.3 Remoção das calçadas em lajotas de concreto 

Soma das áreas do passeio em lajotas danificadas, faixa tátil e piso 

cimentado:  

106,5 + 77,33 + 98,74 = 282,57 m.2 

1.4 Remoção de pedra portuguesa 

17,30m. * 4,00 = 69,20 m.² 

1.5 Remoção manual de entulho 

Concreto removido 462,6 * espessura 0,05 = 23,13m.³ 

1.6 Corte em calçadas de concreto 

Corte de 37,42 m.²/ máquina corta aprox. 2m.² por hora = 18,71 (19 horas e 

10 minutos). 

 

2) DRENAGEM 

2.1 Remoção de meio fio danificado 

Remoção de 108,25 metros de meio fio danificados 

2.2 Escavações e acerto manual 

Acerto manual de meio fio desalinhado na extensão de 108,25 metros 

2.3 Meio fio 

Execução de 324,09 metros de meio fio para execução da calçada. 

 

3) PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS 

3.1 Reaterro e compactação (p/ sub-base do Passeio) 

Área a ser nivelada 912,86 m.² x 0,10 m. = 91,29 m.³ 

3.2 Recomposição e reparos em calçadas existentes em lajota 

 Área calçadas existentes com necessidade de reparos = 580,40 m.² 
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3.3 Piso cimentado para rampa de acesso para deficientes físicos 

Unidades: 64 x (1,80m *( 1,20m+1,00 rebaixo laterais)) = 253,44m.² 

3.4 Passeio em bloco de concreto intertravado 

Soma das áreas do passeio a ser executados em paver =1.564,92 m.2 

3.5 Lajota tátil 

Área= 270,53 m.² 

 

4) SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

4.1 Limpeza de superfícies 

Área calçadas existentes em concreto e lajota a serem limpas = 1.649,69 m.2 

 

 

Responsável técnico: 

 
 

_____________________________ 
 

 

 

 

 

Papanduva, 26 de Janeiro de 2016 


