
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. VAL.UNIT. VAL.TOTAL
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Limpeza do terreno 100,00 m² 1,00 100,00                

1.2 Placa de obra 2,40 m² 200,00 480,00                

1.3 Barraco de obra 6,00 m² 300,00 1.800,00             

1.4 Locação da obra 68,06 m² 5,00 340,30                2.720,30             

2 INFRA ESTRUTURA

2.1 Escavação manual para execução de sapatas 3,50                  m³ 25,00          87,50                  

2.2 Concreto magro em lastro para sapatas FCK 13,5 Mpa 0,35                  m³ 400,00        140,00                

2.3 Concreto armado em fundações por sapatas FCK 15 Mpa 3,50                  m³ 1.000,00     3.500,00             3.727,50             

3 BALDRAMES E ALVENARIA DE EMBASAMENTO

3.1 Abertura de manual de valas 2,58                  m³ 25,00          64,50                  

3.2 Execução de lastro de concreto magro FCK 13,5Mpa 0,41                  m³ 400,00        164,00                

3.3 Alvenaria de embasamento tijolo 6 furos assentados a chato ( 14 cm ) 12,50                m² 45,00          562,50                

3.4 Reboco chapeado , cimento e areia traço 1:3, com aditivo hidrofugante 17,00                m² 30,00          510,00                

3.5 Concreto armado prep. em betoneira em vigas de baldrame FCK 15 Mpa lanc. Manual. 2,17                  m³ 1.200,00     2.604,00             3.905,00             

4 SUPER-ESTRUTURA

4.1 Concreto armado em colunas 15 Mpa preparado em betoneira e lançado manualmente 1,53                  m³ 1.200,00     1.836,00             

4.2 Concreto armado em vigas 18 Mpa 2,16                  m³ 1.200,00     2.592,00             

4.3 Laje treliça TR8 SC 150kgf/m²com capa de concreto 18Mpa de  6 cm.Espessura Final 14cm 68,06                m² 80,00          5.444,80             

4.4 Cintas de coroamento dos oitões em concreto 15 Mpa 0,20                  m² 1.100,00     220,00                10.092,80           

5 PAVIMENTAÇÕES

5.1 Aterro apiloado 31,00                m³ 45,00          1.395,00             

5.2 Lastro de brita nº 1 espessura 5 cm nivelado e levemente compactado 3,10                  m³ 85,00          263,50                

DATA : ORÇAMENTO COM DATA BASE DE ABRIL DE 2016

AREÁ À CONSTRUIR : 68,06m2

OBRA : AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE RIO DA PRATINHA
LOCAL : LOCALIDADE DE RIO DA PRATINHA -  ZONA RURAL , MUNICIPIO DE PARANDUVA SC.

PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÁREA PARA REFORMAR A COBERTURA : 227,37M²



5.3 Contrapiso concreto 15 Mpa, e = 6 cm com tela de ferro 4,2mm 20x20 cm, desempenado 62,24                m³ 40,00          2.489,60             

5.4 Calçadas de concreto e=7cm concreto 15 Mpa 35,00                m² 60,00          2.100,00             

5.5 Assentamento piso cerâmico PI 4 c/ argamassa colante, rejuntado. 63,77                m² 45,00          2.869,65             

5.6 Rodapé cerâmico assentado e rejuntado 37,50                m 5,00            187,50                9.305,25             

6 PAREDES

Alvenaria de tijolos 6 furos e = 14 cm  em paredes 65,20                m² 65,00          4.238,00             

Alvenaria de tijolos 6 furos e = 14 cm  em oitões 10,00                m³ 65,00          650,00                

Vergas e contravergas concreto 15Mpa 21,00                m 30,00          630,00                5.518,00             

7 COBERTURAS E PROTEÇÕES

7.1 Estrutura madeira de lei , pontaletada sobre a laje 68,06                m² 35,00          2.382,10             

7.2 Telhas de FC 8mm , inc beirais 95,50                m² 45,00          4.297,50             

7.3 Cumeeira universal FC 6mm 9,10                  m 48,00          436,80                

7.4 Testeira madeira de lei larg. 15 cm 30,00                m 35,00          1.050,00             

7.5 Forro de madeira de lei nos beirais 22,00                m² 65,00          1.430,00             

7.6 Meia cana de madeira de lei 26,00                m 6,00            156,00                9.752,40             

8 REVESTIMENTO INTERNO

8.1 Chapisco em laje e paredes internas 116,70              m² 4,00            466,80                

8.2 Reboco em laje e paredes internas 116,70              m² 20,00          2.334,00             

8.3 Calfino em laje e paredes internas 116,70              m² 9,00            1.050,30             3.851,10             

9 REVESTIMENTO EXTERNO

9.1 Chapisco em laje  eparedes externas 96,25                m² 5,00            

9.2 Reboco em laje e paredes externas 96,25                m² 25,00          2.406,25             

9.3 Calfino em laje e paredes externas 96,25                m² 11,00          1.058,75             3.465,00             

10 PORTAS E JANELAS

10.1 Porta madeira maciça 100x210 1,00                  unid 600,00        600,00                

10.2 Caxilho madeira maciça 100x210cm 1,00                  unid 150,00        150,00                

10.3 Jogo de vista de madeira maciça larg. 6 cm 1,00                  unid 80,00          80,00                  

10.4 Fechadura aço inoxidável com tambor e maçaneta tipo taco de golfe 1,00                  unid 120,00        120,00                

10.5 Dobradiças 3.1/2" aço inoxidável 3,00                  unid 8,00            24,00                  

10.6 Janela basculante de alumínio com vidro 4mm transparente - 200cm x 140 cm 2,00                  unid 1.250,00     2.500,00             

10.7 Janela basculante de alumínio com vidro 4mm transparente - 200cm x 60 cm 2,00                  unid 550,00        1.100,00             4.574,00             



11 INST. ELÉTRICA E LÓG.

11.1 Fiação elétrica flexivel 6mm² 80,00                m 8,35            668,00                

11.2 Fiação elétrica flexivel 4mm² 50,00                m 6,50            325,00                

11.3 Fiação elétrica flexível 2,5mm² 120,00              m 4,00            480,00                

11.4 Fiação elétrica flexivel 1,5mm² 20,00                m 2,20            44,00                  

11.5 Cx 2x4" PVC , de embutir na parede 13,00                unid 9,50            123,50                

11.6 Cx 4x4" PVC de embutir na parede 4,00                  unid 16,00          64,00                  

11.7 Eletroduto corrugado de PVC 3/4" 80,00                m 4,00            320,00                

11.8 Eletroduto corrugado PVC 1" 35,00                m 5,00            175,00                

11.9 Quadro de distribuição com barramento para 12 disjuntores tipo DIN 1,00                  unid 90,00          90,00                  

11.10 Quadro de distribuição sem barramento para 4 disjuntores tipo DIN 2,00                  unid 60,00          120,00                

11.11 Tampo cego para cx 4x4" linha branca 4,00                  unid 3,00            12,00                  

11.12 Tomada universal de embutir 20A linha branca 11,00                unid 25,00          275,00                

11.13 Interruptor 1 tecla simples linha branca 1,00                  unid 21,00          21,00                  

11.14 Interruptor 3 teclas simples linha branca 1,00                  unid 44,00          44,00                  

11.15 Luminária fluorescente 2x40 com calha linha branca 8,00                  unid 99,00          792,00                

11.16 Luminária fluorescente de emergência 1,00                  unid 110,00        110,00                3.663,50             

12 PINTURA

12.1 Lixação e correções de alvenaria e laje, para posterior pintura 212,95              m² 2,00            425,90                

12.2 Lixação e correções de superfície de madeira, para posterior pintura 35,00                m² 2,00            70,00                  

12.3 Quadro Esc. 3,5x1,5m,c/ massa acrílica e pintura esmalte fosco ( f +2d) com moldura madeira 1,00                  unid 350,00        350,00                

12.4 Pintura acrílica ( Fundo + 2 demãos )  1ª linha ,sobre alvenaria e laje 212,95              m² 14,00          2.981,30             

12.5 Pintura esmalte sobre madeira ( Fundo + 2 Demãos ) 35,00                m² 14,00          490,00                4.317,20             

13 LIMPEZA 

13.1 Limpeza final e permanente e calafete 1,00                  vb 300,00        300,00                300,00                

14 REFORMA DA COBERTURA EXISTENTE

Retirada de telhas cerâmicas 297,27              m² 4,00            1.189,08             

Retirada de ripamento de madeira 1 " x 2" , com limpeza de pregos 297,27              m² 3,00            891,81                

Revisão de estrutura de madeira, testeiras e forro de beiral, com reposição de até 40 % 297,27              m² 12,00          3.567,24             

Colocação de terças de madeira de lei  4 " x 1 1/2" ( 10 x 3,75cm ) 297,27              m² 10,00          2.972,70             

Telha fibra cimento 8mm fixado com parafusos rosca soberba c/ conj. de vedação 297,27              m² 45,00          13.377,15           

Cumeeiras universal 6mm 31,00                m 48,00          1.488,00             



Espigão plano 6mm 9,00                  m 48,00          432,00                

Revisão de pintura de beirais e forro 1,00                  vb 400,00        400,00                

Calha tipo agua furtada corte 50 cm 6,20                  m 35,00          217,00                24.534,98           

* A área de 297,27m²  é referente aos planos de telhado incluindo beirais.

 TOTAL DO ORÇAMENTO 89.727,03    

RESUMO DO ORÇAMENTO

1 SERVIÇOS INICIAIS 2.720,30           3,03

2 INFRA ESTRUTURA 3.727,50           4,15

3 BALDRAMES E ALVENARIA DE EMBASAMENTO 3.905,00           4,35

4 SUPER-ESTRUTURA 10.092,80         11,25

5 PAVIMENTAÇÕES 9.305,25           10,37

6 PAREDES 5.518,00           6,15

7 COBERTURAS E PROTEÇÕES 9.752,40           10,87

8 REVESTIMENTO INTERNO 3.851,10           4,29

9 REVESTIMENTO EXTERNO 3.465,00           3,86

10 PORTAS E JANELAS 4.574,00           5,10

11 INST. ELÉTRICA E LÓG. 3.663,50           4,08

12 PINTURA 4.317,20           4,81

13 LIMPEZA 300,00              0,33

14 REFORMA DA COBERTURA EXISTENTE 24.534,98         27,34

TOTAL SIMPLES 89.727,03         100,00

TOTAL ACUMULADO 89.727,03         100,00

JOSEMAR LUIZ FURTADO
ENGº CIVIL - CREA SC 023 942-9

ITEM DESCRIÇÃO VALOR % do total
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