PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBRA : AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE RIO DA PRATINHA

LOCAL : LOCALIDADE DE RIO DA PRATINHA - ZONA RURAL , MUNICIPIO DE PARANDUVA SC.
AREA A CONSTRUIR : 68,06m2

AREA PARA REFORMAR A COBERTURA : 227,37M?

DATA : ORGAMENTO COM DATA BASE DE ABRIL DE 2016

| ITEM DESCRICAO QUANT. UNID. VAL.UNIT. VAL.TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 Limpeza do terreno 100,00 m? 1,00 100,00
1.2 Placa de obra 2,40 m? 200,00 480,00
1.3 Barraco de obra 6,00 m? 300,00 1.800,00
1.4 Locagao da obra 68,06 m? 5,00 340,30 2.720,30

2 INFRA ESTRUTURA

21 Escavagéo manual para execugao de sapatas 3,50 m? 25,00 87,50
2.2  Concreto magro em lastro para sapatas FCK 13,5 Mpa 0,35 m? 400,00 140,00
2.3  Concreto armado em fundagdes por sapatas FCK 15 Mpa 3,50 m? 1.000,00 3.500,00 3.727,50

3 BALDRAMES E ALVENARIA DE EMBASAMENTO

3.1 Abertura de manual de valas 2,58 m? 25,00 64,50
3.2 Execugéo de lastro de concreto magro FCK 13,5Mpa 0,41 m? 400,00 164,00
3.3 Alvenaria de embasamento tijolo 6 furos assentados a chato ( 14 cm ) 12,50 m? 45,00 562,50
3.4 Reboco chapeado , cimento e areia trago 1:3, com aditivo hidrofugante 17,00 m? 30,00 510,00
3.5  Concreto armado prep. em betoneira em vigas de baldrame FCK 15 Mpa lanc. Manual. 2,17 m? 1.200,00 2.604,00 3.905,00

4 SUPER-ESTRUTURA

41 Concreto armado em colunas 15 Mpa preparado em betoneira e langado manualmente 1,53 m? 1.200,00 1.836,00
4.2  Concreto armado em vigas 18 Mpa 2,16 m? 1.200,00 2.592,00
4.3 Laje trelica TR8 SC 150kgf/m?com capa de concreto 18Mpa de 6 cm.Espessura Final 14cm 68,06 m? 80,00 5.444,80
4.4 Cintas de coroamento dos oitdes em concreto 15 Mpa 0,20 m? 1.100,00 220,00 10.092,80

5 PAVIMENTAGOES
5.1 Aterro apiloado 31,00 m? 45,00 1.395,00
5.2 Lastro de brita n° 1 espessura 5 cm nivelado e levemente compactado 3,10 m? 85,00 263,50
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Contrapiso concreto 15 Mpa, e = 6 cm com tela de ferro 4,2mm 20x20 cm, desempenado

Calgadas de concreto e=7cm concreto 15 Mpa
Assentamento piso ceramico Pl 4 ¢/ argamassa colante, rejuntado.
Rodapé ceramico assentado e rejuntado

PAREDES

Alvenaria de tijolos 6 furos e = 14 cm em paredes
Alvenaria de tijolos 6 furos e = 14 cm em oitdes
Vergas e contravergas concreto 15Mpa

COBERTURAS E PROTEGOES

Estrutura madeira de lei , pontaletada sobre a laje
Telhas de FC 8mm , inc beirais

Cumeeira universal FC 6mm

Testeira madeira de lei larg. 15 cm

Forro de madeira de lei nos beirais

Meia cana de madeira de lei

REVESTIMENTO INTERNO
Chapisco em laje e paredes internas
Reboco em laje e paredes internas
Calfino em laje e paredes internas

REVESTIMENTO EXTERNO
Chapisco em laje eparedes externas
Reboco em laje e paredes externas
Calfino em laje e paredes externas

PORTAS E JANELAS

Porta madeira macica 100x210

Caxilho madeira maciga 100x210cm

Jogo de vista de madeira maciga larg. 6 cm

Fechadura ago inoxidavel com tambor e maganeta tipo taco de golfe
Dobradigas 3.1/2" ago inoxidavel

Janela basculante de aluminio com vidro 4mm transparente - 200cm x 140 cm
Janela basculante de aluminio com vidro 4mm transparente - 200cm x 60 cm
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INST. ELETRICA E LOG.

Fiagao elétrica flexivel 6mm?

Fiagao elétrica flexivel 4mm?

Fiagao elétrica flexivel 2,5mm?

Fiagao elétrica flexivel 1,5mm?

Cx 2x4" PVC , de embutir na parede

Cx 4x4" PVC de embutir na parede

Eletroduto corrugado de PVC 3/4"

Eletroduto corrugado PVC 1"

Quadro de distribuicdo com barramento para 12 disjuntores tipo DIN
Quadro de distribuicdo sem barramento para 4 disjuntores tipo DIN
Tampo cego para cx 4x4" linha branca

Tomada universal de embutir 20A linha branca

Interruptor 1 tecla simples linha branca

Interruptor 3 teclas simples linha branca

Luminaria fluorescente 2x40 com calha linha branca

Luminaria fluorescente de emergéncia

PINTURA

Lixagéo e corregbes de alvenaria e laje, para posterior pintura

Lixacéo e corregbes de superficie de madeira, para posterior pintura

Quadro Esc. 3,5x1,5m,c/ massa acrilica e pintura esmalte fosco ( f +2d) com moldura madeira
Pintura acrilica ( Fundo + 2 demé&os ) 12 linha ,sobre alvenaria e laje

Pintura esmalte sobre madeira ( Fundo + 2 Demé&os )

LIMPEZA
Limpeza final e permanente e calafete

REFORMA DA COBERTURA EXISTENTE

Retirada de telhas ceramicas

Retirada de ripamento de madeira 1" x 2", com limpeza de pregos

Reviséo de estrutura de madeira, testeiras e forro de beiral, com reposicéo de até 40 %
Colocagao de tercas de madeirade lei 4" x 1 1/2" (10 x 3,75cm))

Telha fibra cimento 8mm fixado com parafusos rosca soberba ¢/ conj. de vedagéo
Cumeeiras universal 6mm
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Espigdo plano 6mm 9,00 m 48,00 432,00

Revisdo de pintura de beirais e forro 1,00 vb 400,00 400,00
Calha tipo agua furtada corte 50 cm 6,20 m 35,00 217,00 24.534,98
* A area de 297,27m? é referente aos planos de telhado incluindo beirais.

TOTAL DO ORCAMENTO 89.727,03

JOSEMAR LUIZ FURTADO
ENG° CIVIL - CREA SC 023 942-9

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM DESCRIGCAO VALOR % do total
1 SERVICOS INICIAIS 2.720,30 3,03
2 INFRA ESTRUTURA 3.727,50 4,15
3 BALDRAMES E ALVENARIA DE EMBASAMENTO 3.905,00 4,35
4 SUPER-ESTRUTURA 10.092,80 11,25
5 PAVIMENTAGOES 9.305,25 10,37
6 PAREDES 5.518,00 6,15
7 COBERTURAS E PROTECOES 9.752,40 10,87
8 REVESTIMENTO INTERNO 3.851,10 4,29
9 REVESTIMENTO EXTERNO 3.465,00 3,86
10 PORTAS E JANELAS 4.574,00 5,10
11 INST. ELETRICA E LOG. 3.663,50 4,08
12 PINTURA 4.317,20 4,81
13 LIMPEZA 300,00 0,33
14 REFORMA DA COBERTURA EXISTENTE 24.534,98 27,34

TOTAL SIMPLES 89.727,03 100,00
TOTAL ACUMULADO 89.727,03 100,00
JOSEMAR LUIZ FURTADO

ENG?® CIVIL - CREA SC 023 942-9



