—_— ENGBRAX

PAPANDUVA engenharia

[ PLANILHA ORCAMENTARIA

Data da Elaboragdo do Or¢amento: Dezembro 2023
Nome da obra: Reforma e ampliagdo da UBS Rodeiozinho
Area ampliada: 204,00m?

Enderego: Linha PDV 117, Interior,

Municipio: Papanduva - SC

ITEM [ SANIPI [ VALOR [ DISCRIMINAGAO [ aquant. UNID. [ VALORUNIT. | TOTAL GERAL
1.0
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 99059 RS 77,82 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 38,35 m RS 97,28 RS 3.730,50
12 103689 RS 309,09 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 3,75 m? RS 386,36 RS 144886
TOTAL DO ITEM
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS
21 97624 RS 101,43 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 0,975 m? RS 126,79 R$ 123,62
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
2.2 100981 RS 9,32 (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 0,975 m? RS 11,65 R$ 11,36
3 FUNDAGAO EM SAPATAS
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
31 965215 RS 45,15 COLOCAGAO DE FORMAS) 15,12 m? RS 56,44 RS 853,34

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M?/POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE

3.2 93378S RS 22,66 SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 10,584 m? RS 2833 RS 299,79

33 101616 S RS 6,11 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 10,08 m? RS 7,64 R$ 76,99

3.4 96619 S RS 34,28 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM 10,08 m? RS 42,85 R$ 431,93
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.

3.5 96535 S RS 195,82 AF_06/2017 5,40 m? RS 244,78 RS 1.321,79
CONCRETAGEM DE SAPATAS E PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

3.6 103672 S RS 672,22 AF_02/2022_PS 1,20 m? RS 840,28 R$ 1.008,33
ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO

3.7 92761$ RS 13,43 AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM 46,50 kg RS 16,79 RS 780,62

3.8 98557 S RS 50,54 IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 5,40 m? RS 63,18 RS 341,15

4 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -

4.1 92762'S RS 12,05 MONTAGEM. AF_06/2022 116,90 kg RS 15,06 RS 1.760,81
ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO

4.2 92761$ RS 13,43 AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM 182,80 kg RS 16,79 RS 3.068,76
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -

43 92760'S RS 14,20 MONTAGEM. AF_06/2022 8,60 kg RS 17,75 RS 152,65
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -

4.4 92759°S RS 14,91 MONTAGEM. AF_06/2022 118,60 kg RS 18,64 RS 2.210,41
CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

45 103672 S RS 672,22 AF_02/2022_PS 5,60 m? RS 840,28 R$ 4.705,54
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA E PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.

46 96533 S RS 182,18 AF_06/2017 48,95 m? RS 227,73 RS  11.147,14

5 ESTRUTURA METALICA GARAGEM E TELHADO AMPLIAGAO

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO, VAOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M,

5.1 100378 S RS 14,99 INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 648,42 kg RS 18,74 R$  12.149,77

5.2 94216 S RS 214,59 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 111,60 m? RS 26824 RS 29.93531
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

5.3 94227°S RS 64,30 AF_07/2019 35,60 m RS 80,38 R$ 2.861,35

TOTAL DO ITEM.
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6 ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
6.1 103322 RS 67,63 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 90,72 m? RS 84,54 RS 7.669,24
6.2 93197 S RS 161,22 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 16,50 m RS 201,53 R$ 3.325,16
6.3 93187 s RS 166,25 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 10,50 m RS 207,81 R$ 2.182,03
TOTAL DO ITEM
7 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO
7.1 87878 RS 4,92 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 181,44 m? RS 6,15 RS 1.115,86
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS INTERNOS,
72 877775 RS 56,98 EXTERNOS COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 181,44 m? RS 71,23 RS 12.923,06
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS
7.3 87273 S RS 65,67 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 48,79 m? RS 82,09 R$ 4.005,34
TOTAL DO ITEM
8 PISOS
8.1 406471 RS 188,16 PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO , ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) 100,32 m? RS 23520 RS 23.595,26
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
8.2 97083 S RS 3,22 DESOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 100,32 m? RS 4,03 R$ 403,79
8.3 97113$ RS 2,56 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 100,32 m? RS 3,20 RS 321,02
8.4 COMPOSICAO 01 R$ - CONTRAPISO 1;2,7;3 - 20mpa - e=8cm 39,74 m? RS - RS -
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
8.5 87248 RS 45,56 DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 39,74 m? RS 56,95 RS 2.263,19
8.6 88648 S RS 6,72 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM. AF_02/2023 30,75 m RS 8,40 RS 258,30
TOTAL DO ITEM
9 FORRO
FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO.
9.1 96485 C RS 78,48 AF_08/2023_PS 39,74 m? RS 98,10 R$ 3.898,49
9.2 96121 C RS 12,37 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 59,29 mi RS 15,46 RS 916,77
TOTAL DO ITEM
10 ESQUADRIAS
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA
10.1 39496 | RS 637,03 PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) 2,00 UND RS 796,29 RS 1.592,58
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI
SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
10.2 39495 | RS 579,12 (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) 2,00 UND RS 723,90 R$ 1.447,80
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI
SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
10.3 39497 | RS 666,16 (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) 1,00 UND RS 832,70 R$ 832,70
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
10.4 5991 RS 857,09 GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 1,00 M2 RS 1.071,36 R$ 1.071,36
JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA,
10.5 44054 | RS 682,44 ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR 3,30 UND RS 853,05 R$ 2.815,07
10.6 99855 C RS 107,04 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 15,12 m RS 133,80 R$ 2.023,06
11 INSTALAGOES ELETRICAS
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
11.1 104476 C RS 188,24 CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 25,00 und RS 23530 R$ 5.882,50
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINARIA E
11.2 104477 C RS 140,01 LAMPADA). AF_11/2022 11,00 und RS 175,01 R$ 1.925,14
11.3 97610 C RS 17,13 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 14,00 und RS 21,41 RS 299,78
11.4 97595 C RS 118,42 SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 3,00 und RS 148,03 RS 444,08
115 34616 | RS 47,35 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A 6,00 und RS 59,19 RS 355,13
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12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
12.1 9836 | RS 15,08 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 20,01 m RS 18,85 R$ 377,19
12.2 9835 RS 6,59 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 4,50 m RS 824 R$ 37,07
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
12.3 89707 C RS 49,30 RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,00 und RS 61,63 RS 123,25
12.4 94495 C RS 56,60 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 2,00 und RS 70,75 RS 141,50
12.5 89356 C RS 23,34 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 19,50 m RS 29,18 R$ 568,91
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
12.6 89362 C RS 9,40 AF_06/2022 12,00 und RS 11,75 R$ 141,00
12.7 89395 C RS 12,99 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 4,00 und RS 16,24 R$ 64,95
12.8 352771 RS 381,50 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60CM 1,00 und RS 476,88 RS 476,88
12.9 COTAGAO RS 3.850,00 BIORREATOR + BIOFILTRO EM POLIETILENO, CAPACIDADE 1.000 LITROS (FIBRATEC) 1,00 und RS 4.812,50 R$ 4.812,50
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, AREA
12.10 98078 C RS 4.919,88 DE INFILTRAGAO: 13,2 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 und RS 6.149,85 R$ 6.149,85
TOTAL DO ITEM, R$ 12.893,09
13 INSTALAGOES PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
13.1 101908 C RS 180,88 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE 2,00 und RS 226,10 R$ 452,20
13.2 387741 RS 15,07 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS 5,00 und RS 18,84 RS 94,19
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM
133 375591 RS 33,34 ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 3,00 und RS 41,68 RS 125,03
TOTAL DO ITEM RS 671,41
14 PINTURA INTERNA E EXTERNA
14.1 88485 C RS 3,62 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 231,13 m? RS 453 R$ 1.045,86
14.2 88489 C RS 11,88 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 231,13 m? RS 14,85 RS 3.432,28
TOTAL DO ITEM RS 4.478,14
15 ACESSORIOS
15.1 86888 C RS 433,64 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 3,00 und RS 542,05 R$ 1.626,15
15.2 86894 C RS 306,69 BANCADA DE MARMORE SINTETICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 und RS 383,36 R$ 383,36
15.3 86915 C RS 161,40 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2,00 und RS 201,75 R$ 403,50
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
15.4 100868 C RS 383,15 AF_01/2020 3,00 und RS 478,94 R$ 1.436,81
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
15.5 86939 C RS 438,36 AF_01/2020 2,00 und RS 547,95 R$ 1.095,90
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO.
15.6 95547 C RS 52,84 AF_01/2020 2,00 und RS 66,05 RS 132,10
15.7 37400 | RS 43,71 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 3,00 und RS 54,64 RS 163,91
15.8 374011 RS 43,71 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2,00 und RS 54,64 RS 109,28
TOTAL DO ITEM, R$ 5.351,01
16 IMPERMEABILIZACAO
16.1 98555 C RS 31,10 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 25,38 m? RS 38,88 RS 986,65
TOTAL DO ITEM, R$ 986,65
17 LIMPEZA FINAL DE OBRA
17.1 88316 C RS 20,13 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,00 h RS 25,16 RS 603,90
TOTAL DO ITEM, R$ 603,90
| TOTAL GERAL DA OBRA, RS 184.970,89 |

PAPANDUVA (SC), 15 DE DEZEMBRO DE 2023
0 valor do material e m3o de obra foi obtido através da tabela do SINAPI com Desoneragdo - OUTUBRO/ 2023.
S= TABELA SINAPI (SINTETICA) 0 BDI considerado foi de 25%.
| = TABELA SINAPI (INSUMOS)
D = DEINFRA
CP = COMPOSICAO
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