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ITEM SANIPI VALOR DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID. VALOR UNIT. TOTAL GERAL
1.0
1 SERVIÇOS INICIAIS 

1.1 99059 77,82R$                 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 38,35 m 97,28R$                 3.730,50R$            

1.2 103689 309,09R$               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 3,75 m² 386,36R$               1.448,86R$            
5.179,36R$                         

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 97624 101,43R$               DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 0,975 m³ 126,79R$               123,62R$               

2.2 100981 9,32R$                   
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 0,975 m³ 11,65R$                 11,36R$                 

134,98R$                            
3 FUNDAÇÃO EM SAPATAS

3.1 96521 S 45,15R$                 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) 15,12 m³ 56,44R$                 853,34R$               

3.2 93378 S 22,66R$                 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 10,584 m³ 28,33R$                 299,79R$               

3.3 101616 S 6,11R$                   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 10,08 m² 7,64R$                   76,99R$                 
3.4 96619 S 34,28R$                 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM 10,08 m² 42,85R$                 431,93R$               

3.5 96535 S 195,82R$               
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 5,40 m² 244,78R$               1.321,79R$            

3.6 103672 S 672,22R$               
CONCRETAGEM DE SAPATAS E PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS 1,20 m³ 840,28R$               1.008,33R$            

3.7 92761 S 13,43R$                 
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM 46,50 kg 16,79R$                 780,62R$               

3.8 98557 S 50,54R$                 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 5,40 m² 63,18R$                 341,15R$               
5.113,92R$                         

4 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

4.1 92762 S 12,05R$                 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 116,90 kg 15,06R$                 1.760,81R$            

4.2 92761 S 13,43R$                 
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM 182,80 kg 16,79R$                 3.068,76R$            

4.3 92760 S 14,20R$                 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 8,60 kg 17,75R$                 152,65R$               

4.4 92759 S 14,91R$                 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 118,60 kg 18,64R$                 2.210,41R$            

4.5 103672 S 672,22R$               
CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS 5,60 m³ 840,28R$               4.705,54R$            

4.6 96533 S 182,18R$               
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA E PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 48,95 m² 227,73R$               11.147,14R$         

23.045,30R$                       
5 ESTRUTURA METALICA GARAGEM E TELHADO AMPLIAÇÃO

5.1 100378 S 14,99R$                 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 648,42 kg 18,74R$                 12.149,77R$         

5.2 94216 S 214,59R$               TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 111,60 m² 268,24R$               29.935,31R$         

5.3 94227 S 64,30R$                 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 35,60 m 80,38R$                 2.861,35R$            

44.946,42R$                       

Municipio: Papanduva - SC

TOTAL DO ITEM............................................................................................................................................................................................................................................................................

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data da Elaboração do Orçamento: Dezembro 2023
Nome da obra: Reforma e ampliação da UBS Rodeiozinho
Área ampliada: 204,00m²
Endereço:  Linha PDV 117, Interior, 
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6 ALVENARIA

6.1 103322 S 67,63R$                 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 90,72 m² 84,54R$                 7.669,24R$            

6.2 93197 S 161,22R$               CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 16,50 m 201,53R$               3.325,16R$            
6.3 93187 s 166,25R$               VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 10,50 m 207,81R$               2.182,03R$            

13.176,44R$                       
7 REVESTIMENTOS

7.1 87878 S 4,92R$                   
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 181,44 m² 6,15R$                   1.115,86R$            

7.2  87777 S 56,98R$                 
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS INTERNOS, 
EXTERNOS COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 181,44 m² 71,23R$                 12.923,06R$         

7.3 87273 S 65,67R$                 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 48,79 m² 82,09R$                 4.005,34R$            

18.044,26R$                       
8 PISOS

8.1 40647 I 188,16R$               PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO , ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)                   100,32 m² 235,20R$               23.595,26R$         

8.2 97083 S 3,22R$                   
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 100,32 m² 4,03R$                   403,79R$               

8.3 97113 S 2,56R$                   APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 100,32 m² 3,20R$                   321,02R$               
8.4 COMPOSIÇÃO 01 -R$                     CONTRA PISO 1;2,7;3 - 20mpa - e=8cm 39,74 m² -R$                     -R$                     

8.5 87248 S 45,56R$                 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 39,74 m² 56,95R$                 2.263,19R$            

8.6 88648 S 6,72R$                   RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 30,75 m 8,40R$                   258,30R$               
26.841,57R$                       

9 FORRO

9.1 96485 C 78,48R$                 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS 39,74 m² 98,10R$                 3.898,49R$            

9.2 96121 C 12,37R$                 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 59,29 ml 15,46R$                 916,77R$               
4.815,27R$                         

10 ESQUADRIAS

10.1 39496 I 637,03R$               

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA,  NUCLEO 
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA 
PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)        2,00 UND 796,29R$               1.592,58R$            

10.2 39495 I 579,12R$               

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-
SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 
(INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)             2,00 UND 723,90R$               1.447,80R$            

10.3 39497 I 666,16R$               

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-
SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 
(INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)       1,00 UND 832,70R$               832,70R$               

10.4 599 I 857,09R$               
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60  X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE         1,00 M2 1.071,36R$            1.071,36R$            

10.5 44054 I 682,44R$               
JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, 
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                   3,30 UND 853,05R$               2.815,07R$            

10.6 99855 C 107,04R$               CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 15,12 m 133,80R$               2.023,06R$            
9.782,56R$                         

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.1 104476 C 188,24R$               

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 25,00 und 235,30R$               5.882,50R$            

11.2 104477 C 140,01R$               

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_11/2022 11,00 und 175,01R$               1.925,14R$            

11.3  97610 C 17,13R$                 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 14,00 und 21,41R$                 299,78R$               
11.4 97595 C 118,42R$               SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 3,00 und 148,03R$               444,08R$               
11.5 34616 I 47,35R$                 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A         6,00 und 59,19R$                 355,13R$               

8.906,61R$                         
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12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 9836 I 15,08R$                 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)        20,01 m 18,85R$                 377,19R$               
12.2 9835 i 6,59R$                   TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)             4,50 m 8,24R$                   37,07R$                 

12.3 89707 C 49,30R$                 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 und 61,63R$                 123,25R$               

12.4 94495 C 56,60R$                 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 und 70,75R$                 141,50R$               

12.5 89356 C 23,34R$                 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 19,50 m 29,18R$                 568,91R$               

12.6 89362 C 9,40R$                   
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 12,00 und 11,75R$                 141,00R$               

12.7 89395 C 12,99R$                 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 und 16,24R$                 64,95R$                 
12.8 35277 I 381,50R$               CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60CM                   1,00 und 476,88R$               476,88R$               
12.9 COTAÇÃO 3.850,00R$            BIORREATOR + BIOFILTRO EM POLIETILENO, CAPACIDADE 1.000 LITROS  (FIBRATEC) 1,00 und 4.812,50R$            4.812,50R$            

12.10 98078 C 4.919,88R$            
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA 
DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 und 6.149,85R$            6.149,85R$            

12.893,09R$                       
13 INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

13.1 101908 C 180,88R$               EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 und 226,10R$               452,20R$               
13.2 38774 I 15,07R$                 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS            5,00 und 18,84R$                 94,19R$                 

13.3 37559 I 33,34R$                 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)         3,00 und 41,68R$                 125,03R$               

671,41R$                            
14 PINTURA INTERNA E EXTERNA

14.1 88485 C 3,62R$                   FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 231,13 m² 4,53R$                   1.045,86R$            
14.2 88489 C 11,88R$                 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 231,13 m² 14,85R$                 3.432,28R$            

4.478,14R$                         
15 ACESSÓRIOS

15.1 86888 C 433,64R$               VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 und 542,05R$               1.626,15R$            

15.2  86894 C 306,69R$               BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 und 383,36R$               383,36R$               

15.3 86915 C 161,40R$               TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 und 201,75R$               403,50R$               

15.4 100868 C 383,15R$               
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 3,00 und 478,94R$               1.436,81R$            

15.5 86939 C 438,36R$               

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 2,00 und 547,95R$               1.095,90R$            

15.6 95547 C 52,84R$                 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 2,00 und 66,05R$                 132,10R$               

15.7 37400 I 43,71R$                 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                3,00 und 54,64R$                 163,91R$               
15.8 37401 I 43,71R$                 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO             2,00 und 54,64R$                 109,28R$               

5.351,01R$                         
16 IMPERMEABILIZAÇÃO

16.1 98555 C 31,10R$                 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 25,38 m² 38,88R$                 986,65R$               
986,65R$                            

17 LIMPEZA FINAL DE OBRA
17.1 88316 C 20,13R$                 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,00 h 25,16R$                 603,90R$               

603,90R$                            

TOTAL GERAL DA OBRA................................................................................................................................................................................................................................................................. 184.970,89R$                     

Responsável Técnico
Mateus José Poletto

Engenheiro Civil
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CP = COMPOSIÇÃO

S= TABELA SINAPI (SINTÉTICA)

CREA/SC 102.733-9

I = TABELA SINAPI (INSUMOS)
D = DEINFRA

PAPANDUVA (SC), 15 DE DEZEMBRO DE 2023
O valor do material e mão de obra foi obtido através da tabela do SINAPI com Desoneração - OUTUBRO/ 2023.

O BDI considerado foi de 25%.
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