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PROPRIETARIO: PREFEITURA_MUNICIPICIPAL DE PAPANDUVA
PROJETO: PROJETO DE AMPLIACAO DE POSTO DE SAUDE — ESF RODEIOZINHO

LOCAL: LINHA PDV 117, S/N, INTERIOR, PAPANDUVA — SANTA CATARINA.

MEMORIAL DESCRITIVO — AMPLIACAOQ DE POSTO
DE SAUDE — ESF RODEIOZINHO

O presente memorial descritivo apresentado refere-se a ampliacdo do posto de sadde, no

municipio de Papanduva, no interior, com uma area total 204,00m?2,
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1 — DISPOSIGOES GERAIS
1.1 - OBIJETIVO

O presente caderno tem por objetivo estabelecer as normas e encargos para a reforma e
ampliacdo da Unidade Basica de Sauda do Municipio de Papanduva, fixando as obrigacGes do
Municipio (denominado de CONTRATANTE), representado pela FISCALIZACAO, e da empresa a
ser contratada através do processo licitatorio, denominada CONTRATADA. O Projeto
ArquitetOnico prevé a drea total de intervencdo de 204,00 metros quadrados em um pavimento,

localizado no interior do municipio.

1.2 = NORMAS, OMISSOES E DIVERGENCIAS

Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para edificacdes, Leis/Decretos
Municipais e Estaduais, e do que esta explicitamente indicado no projeto, o servico também

devera obedecer as especificacdes do presente Caderno.

Em caso de duvida ou omissdes, sera atribuicdo da FISCALIZACAO fixar o que julgar
indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos

para as edificacGes, ditadas pela ABNT e pela legislacdo vigente.

Em caso de divergéncias entre o presente Caderno e o Edital, prevalecera sempre este
ultimo. Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos e suas dimensées, medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras. Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas
diferentes, prevalecerdo sempre os de menor escala, ou seja, os desenhos mais préoximos a

escala real.

No caso de ndo estar especificado nos desenhos e neste Caderno, deverd ser
considerada a especificacdo usual de mercado para produtos e servicos de la qualidade.

Divergéncias que restem, cabe a FISCALIZACAO esclarecé-las.
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1.3 —EXECUCAO

O objeto devera ser executado por profissionais devidamente habilitados, abrangendo
todos os servicos, desde a instalacdo do canteiro até a limpeza e entrega da obra, com todas as

instalagOes e sistemas em perfeito e completo funcionamento.

Antes do inicio do servico, a CONTRATADA deverd apresentar ART de execu¢do, CNO e

o livro de registro de funcionarios.

No prazo executivo da obra ja estd computada a incidéncia de chuvas do periodo,
devendo a CONTRATADA dimensionar sua (s) equipe (s) para garantir a execucdao da obra no
prazo estipulado, executando as atividades em turnos variados, finais de semana e feriados caso

necessario a recuperacao do cronograma.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da CONTRATADA devera
dar assisténcia aos servicos da obra, devendo fazer-se presente em todas as etapas da execugao
dos servicos e acompanhar as vistorias efetuadas pela FISCALIZACAO. Também deverd realizar
a compatibilizacdo in loco, observar e prever eventuais problemas, sendo sempre recomendavel

que apresente a FISCALIZACAO os problemas constatados juntamente com possiveis solu¢des.

Deverd a CONTRATADA providenciar, antes do efetivo inicio da execucdo as instalacGes

provisdrias que visam a execucdo do canteiro de obras.

Todas as ordens de servigo ou comunicacdes da FISCALIZACAO a CONTRATADA, ou vice-
versa, como alteracGes de materiais, adicdo ou supressdo de servigos, serdo transmitidas por

escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos.

Qualquer alteragdo ou inclusdo de servico, que venha acarretar custo para o
CONTRATANTE somente sera aceito apds apresentacdo de orcamento, e autorizada pela

FISCALIZACAO por meio escrito, sob pena de n3o aceitacdo das mesmas em caso de desacordo.

Todo e qualquer servigo realizado para este Municipio deverd obedecer as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho — NR, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho
de 1978, relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho, em especial a NR-18 (condigdes e meio

ambiente de trabalho na industria da construcdo) e a NR-35 (trabalho em altura).
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A FISCALIZACAO poderé paralisar a obra se a empresa CONTRATADA n3o mantiver suas

atividades dentro de padrdes de seguranca exigidos por lei.

Os empregados da empresa CONTRATADA deverdo se apresentar para o trabalho

devidamente uniformizados e identificados.

Fica a CONTRATADA responsavel pelo fornecimento e manutencdo do uso pelos
operarios de equipamentos de protecdo individual (EPI) estabelecidos em norma
regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de seguranca, protetores
faciais, 6culos de seguranga contra impactos, luvas e mangas de protecao, botas de borrachas,
calgcados de couro, cintos de seguranga, mascaras, avental de raspa de couro e outros que se

fizerem necessarios.

A remuneracdo relativa ao fornecimento dos equipamentos de protecdo individual
encontra-se incluida juntamente aos cddigos de mao de obra da planilha or¢camentaria,
conforme metodologia adotada pelo SINAPI. Quando os cddigos de mdo de obra incluem a
expressao “com encargos complementares”, encontram-se incluidas além da remuneracao pela
hora trabalhada as remuneragbes pela alimentagdo, transporte, exames médicos, seguro,
ferramentas, EPl e cursos de treinamento. Todos os cddigos de mao de obra utilizados na
elaboragdao do orgamento sdo do tipo “com encargos complementares”, contemplando desta

maneira o fornecimento de EPI’s.

Fica a CONTRATADA responsavel pelo estabelecimento, instalagdo e manutengado dos
equipamentos de protegdo coletiva (EPC) estabelecidos em norma regulamentadora do

Ministério do Trabalho, conforme projeto especifico dos EPC.

1.3.1 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A menos que especificado em contrario, a execugdo de todos os servigos descritos e
mencionados nas especificagdes e os constantes dos desenhos dos projetos, bem como todo o

material, mao-de-obra e equipamentos para execu¢ao ou aplicacao na obra;

Respeitar o projeto, especificagdes e determinacdes da FISCALIZACAO, n3o sendo
admitidas quaisquer alteragbes ou modificagbes do que estiver determinado pelas
especificagbes e/ou projetos;
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Retirarimediatamente do canteiro qualquer material que for rejeitado em inspecao pela

FISCALIZACAO;

Desfazer ou corrigir os servigos rejeitados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo

estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mao-de-obra envolvidas;

Acatar prontamente as exigéncias e observagbes da FISCALIZACAO, baseadas nas
especificacdes, projeto e regras técnicas. Nenhuma alteracdo podera ser feita nos servigos

especificados sem o prévio consentimento por escrito da FISCALIZACAO;

Despesas e todas as providéncias necessdrias as ligacGes provisdrias as redes publicas,

€aso necessario.

Remover todo o entulho proveniente dos servicos de limpeza, bem como aqueles que

venham a se acumular durante a execu¢ao da obra, para area permitida pela Prefeitura local.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade

adiante neste Caderno, Edital e Contrato.

Durante todo o periodo de obra a CONTRATADA deverd entregar mensalmente relatério
fotografico com breve explicagdo dos servigos realizados divididos semanalmente. Este relatério
deverd ser entregue digitalmente a FISCALIZACAO permitindo a verificagio e acompanhamento
das atividades e servigos realizados apresentando de forma clara e concisa as atividades

desenvolvidas na obra.

1.3.2 RESPONSABILIDADE DA FISCALIZACAO

Exercer todos os atos necessarios a verificagdo do cumprimento do Contrato, dos
projetos e das especificages, tendo livre acesso a todos os locais de execugdo da obra. Para
isso, deverdo ser mantidos em perfeitas condi¢Ges as escadas, andaimes, etc., necessarios a

vistoria dos servigos em execucao;

Sustar qualquer servigo que ndo esteja sendo executado na conformidade das Normas

da ABNT e dos termos do projeto e especificagdes, ou que atentem contra a seguranca;

Ndo permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificacGes, sem prévia justificativa
técnica por parte da CONTRATADA & FISCALIZACAO, cuja autorizagdo ou ndo, sera feita também

por escrito por meio da FISCALIZACAO;
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Decidir os casos omissos nas especificacdes ou projetos, sendo sempre que necessario

consultado o RT pelo projeto;
Controlar o andamento dos trabalhos em relagdo aos cronogramas;
O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade,

adiante neste Caderno, Edital e Contrato.

1.3.3 MATERIAIS

A ndo ser quando especificados em contrdrio, os materiais a empregar serdo todos

nacionais, de primeira qualidade e obedecerdo as condi¢ées da ABNT.

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente Caderno

e deverdo receber autorizacdo da FISCALIZACAO para seu uso na obra.

A expressdo "de primeira qualidade", quando citada, tem nas presentes especificacoes,
o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem diferentes

gradacgdes de qualidade de um mesmo produto, a grada¢do de qualidade superior.

E vedado & CONTRATADA manter no canteiro quaisquer materiais que n3o satisfagam

as condic¢Oes destas especifica¢des.

Nos itens em que ha indicagdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, estas
indicagGes se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepcao global do projeto e
no padrdo de qualidade requerido. Poderdo ser aceitos produtos similares equivalentes
devendo o pedido de substituicio ser efetuado por escrito a FISCALIZACAO, que por sua vez

analisard em conjunto com os autores do projeto, indicando a solugdo a ser adotada.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado
por outro, este pedido de substituicdo devera ser instruido com as razdes determinantes para

tal, orgamento comparativo e laudo de exame.
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2 —SERVIGOS INICIAIS/DEMOLIGOES E RETIRADAS

O terreno é no interior, onde atualmente encontra-se edificada e em funcionamento a
Unica Unidade Basica de Saude que atende a populagdo do Municipio, sendo classificada como
uma UBS Porte 4. A edificacao dispoe de redes de energia elétrica e abastecimento de 4gua

potavel em funcionamento, as quais serdo disponibilizadas para a execugdo da obra.

A ampliagdo se dard em parte aos fundos da edificacao, realizando a abertura do
banheiro existente que passaram a compor o corredor, e também sobre a lateral esquerda da
edificacdo, que abrigara uma garagem para os veiculos, buscando complementar o programa de
necessidades com ambientes que se mostraram necessarios através da experiéncia de uso da

Unidade, buscando a qualificacdo do atendimento ao publico.

Deverd ser providenciado a demolicdao da parede do banheiro, a limpeza do fundo e

lateral do terreno para iniciar os servigos de terraplenagem do mesmo.

Deverdo ser providenciado as demais remogdes de lougas, equipamentos, esquadrias e
demoli¢des da parede em alvenaria e forro, para possibilitar a execu¢do da obra conforme

previsto em projeto.

A demarcagdo da obra devera ser feita com gabarito de tdbuas corridas, pontaletadas a
cada 2,00 m. Deverdo ser utilizadas pe¢as de madeira nao aparelhadas, secas, nao fletidas, do

tipo sarrafo (2,5 x 7 cm), caibro (7,5 x 7,5 cm) e tabuas (2,5 x 23 cm).

Os elementos deverdo ser marcados através de pregos e pintados com tinta acrilica na
cor branca. Também deverd ser executada central de armadura no canteiro de obras, com
estrutura em pecas de madeira similares as pegas utilizadas para o gabarito, piso em lastro de

concreto magro, cobertura em telha de fibrocimento e paredes de madeira compensada.

A central de armadura deverd contar com a instalagdo elétrica proviséria necessaria para
a execucdo das obras. Os movimentos de terra (aterros) necessarios para adequagdo do terreno
ao projeto proposto, serdao executados pela CONTRATADA e estdo restritos ao reaterro das areas

internas do pavimento térreo.
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3 — FUNDAGOES EM SAPATAS

A edificacdo terd fundag¢des do tipo sapata em concreto armado. Os elementos das
fundacgGes, ou seja, sapatas e vigas deverdo seguir a locagdo, niveis, se¢Ges, dimensdes e
armaduras indicadas no projeto especifico. As escava¢des necessarias para a execucao dos
elementos encontram-se previstas no orgamento e deverdo ser executadas pela empresa
contratada. As sapatas deverdo ser escavadas mecanicamente/manualmente. A diferenca de
nivel entre o topo da concretagem da sapata e o fundo da forma das vigas baldrame devera ser

reaterrada manualmente com utilizacdo de soquete.

Para a concretagem das sapatas deverd ser executada férma em tabuas de madeira
serrada e utilizados espacadores a fim de impossibilitar o contato da armadura com o solo. As
vigas baldrame também deverdo ter formas nas duas faces laterais e também deverdo ser
utilizados espacadores para impossibilitar o contato da armadura com o solo. Na locagdo do
nivel do pavimento térreo deverd ser respeitado o nivel da edificacdo existente, de maneira que

apods a execugdo do contrapiso e piso este fique nivelado com o piso da edificagdo existente.

A impermeabilizacdo das vigas baldrame devera ser executada com emulsdo asféltica
(manta liquida de base asfaltica modificada com a adicdo de elastémeros diluidos em solvente
organico) e deverd ser executada na face superior e nas faces laterais (interna e externa), na

altura de 20 cm. Os detalhes do projeto de fundagdes constam no projeto especifico.

4 —ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

A estrutura de concreto armado sera composta por pilares, vigas de concreto armado,
que deverdo ser executadas nos niveis, dimensdes, secGes e demais detalhes do projeto

especifico.

As formas utilizadas deverdo ser fabricadas com madeira serrada, com tdbuas planas e
esquadrejadas e montadas de maneira a possibilitar a concretagem sem nenhum tipo de
estufamento das férmas. Todo o concreto utilizado nas concretagens, inclusive das fundacgoes,
devera ser do tipo usinado bombedvel, classe de resisténcia C25, com brita 0 e 1, slump = 100+/-
20 mm.
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Eventualmente, a critério do responsdvel técnico pela execucdo podera ser utilizado
concreto com slump maior para melhor trabalhabilidade de maneira a possibilitar a

concretagem dos elementos com alta densidade de armadura.

Para todas as concretagens deverdo ser respeitados rigorosamente os tempos de cura
do concreto, sendo no minimo sete dias para desforma e no minimo vinte e um dias para
retirada de escoramento de vigas. A critério e sob responsabilidade exclusiva do responsdvel
técnico pela execucdo poderd ser optado pela retirada do escoramento em periodo menor que

21 dias, porém nunca inferior a 14 dias.
5 —ESTRUTURA METALICA GARAGEM E TELHADO AMPLIACAO

A estrutura serd do tipo tesoura terca executada conforme projeto e fabricada com a
utilizacdo de guias de madeira ndo aparelhada, em cima dos consultdrios. O telhamento serd de

telhas onduladas de termoacusticas, com recobrimento lateral de 174 de onda.

Sob a garagem seguira o mesmo padrdo de telha porem a estrutura serd metalica,

conforme projetos e caderno de detalhamento.

6 —ALVENARIA

Todas as paredes deverdao ser executadas respeitando os alinhamentos, espessuras,
dimensdes, vaos e demais detalhes do projeto. As paredes em alvenaria serdo de blocos
ceramicos furados na horizontal, dimensées minimas 9 x 19 x 39 cm, assentados com argamassa

traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), com espessura de parede de 9 cm no osso (1vez).

A argamassa de assentamento devera ter traco 1:2:8 (cimento, cal e areia). Nas vergas
e contra vergas das esquadrias devera ser executada viga de concreto armado moldada in loco.
O transpasse minimo das vergas devera ser de 35 cm para cada lado do vdo e das contravergas
devera ser de 45 cm do vao ou até o pilar mais proximo quando esta distancia for menor que as

distancias especificadas.
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7 —REVESTIMENTOS

Alvenarias internas e externas serdo revestidas com argamassa de trés camadas
composta por chapisco + emboco + reboco. O chapisco devera ter traco 1:4 (cimento: areia) e
devera ser aditivado com emulsdo polimérica para aumentar a adesdo ao substrato. O
emboco/reboco devera ser preparado com traco 1:2:8 (cimento: cal: areia), com preparo
mecanico e aplicagdo manual. O emboco nas paredes internas devera ter espessura minima de
20 mm, nas paredes externas espessura minima de 25 mm e nos tetos espessura de 10 mm. Nos
ambientes que receberdo revestimento ceramico o embogo devera ter espessura de camada

minima de 20 mm.

Os sanitarios e parede frontal serdo revestidos com ceramica tipo esmaltada extra até o
teto, nas areas indicadas em projeto. O padrdo de cor do revestimento ceramico devera ser
aprovado pela FISCALIZACAO, dentro das opgdes disponiveis apresentadas pela CONTRATADA,

respeitando-se os parametros financeiros previstos na planilha orcamentaria.

8 —PISOS

As dreas internas da edificagdo, devera ser executado piso, e = 8 cm, em concreto fck =
20 Mpa, trago 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) aplicado sobre lastro com
material granular (pedra britada no 1 e no 2) com e =5 cm. O piso devera ser perfeitamente
nivelado, com caimentos em direcdo as portas externas. Deverdo ser instaladas soleiras em
granito polido, tipo andorinha/quartz/castelo/corumbad ou outros equivalentes da regido, I= 15

cm, e= 2,0 cm as soleiras das portas externas.

O revestimento ceramico sera com placas tipo porcelanato, borda reta, extra, de
dimensdes 30 x 20 cm. O padrdo de cor do revestimento ceramico devera ser aprovado pela
FISCALIZACAO, dentro das op¢des disponiveis apresentadas pela CONTRATADA, respeitando-se

os parametros financeiros previstos na planilha orcamentaria.

Deverad ser executado rodapé ceramico, branco, com 7cm de altura, colado com adesivo
acrilico de base aquosa, préprio para o produto utilizado, de acordo com orientacdo especifica
do fabricante do produto utilizado. A instalacdo do rodapé devera ser executada posteriormente
a execucdo do emassamento, lixamento e pintura das paredes.
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9 -FORRO

A execucdo do barroteamento serd executado em todos os ambientes com pecas de
madeira de lei tipo ripdo, devidamente alinhados e nivelados formando quadros de 40cm de
lado e fixados nas laterais diretamente nas paredes de alvenaria, e as pegas intermediarias

através de pendurais da mesma madeira pregados na estrutura da cobertura.

Todos os ambientes receberdo forro em PVC de 10cm na cor branca e acabamento com

perfis e emendas também em PVC.

10 - ESQUADRIAS

As esquadrias deverdo seguir as dimensdes e localizacdo previstas no projeto
arquiteténico. Todas as janelas terdo pingadeira em granito, que deverd ser instalada
anteriormente a instalacdo da janela, com inclinacdo minima de 1% para o lado externo e
projecao minima de 3 cm além da parede. As janelas deverdo ser de aluminio do tipo de correr
ou maxim-ar, de acordo com a especificagdo constante no quadro geral de janelas. As portas
internas serdo do tipo semi-oca, padrao médio, espessura minima de 3,5 cm, incluso dobradigas
e fechadura com execuc¢do do furo. As maganetas das portas internas ndo deverdo ser do tipo

arredondado tanto do lado interno quanto externo, devendo todas serem do tipo alavanca.

Todas as esquadrias deverdo seguir rigorosamente as especificagdes constantes na
planilha orcamentdria e deverdo garantir estanqueidade total, em conformidade com as normas
técnicas vigentes. As esquadrias externas deverdo ter seu modelo previamente aprovado pela a
FISCALIZACAO, que deverad ser consultada anteriormente a encomenda da totalidade dos
materiais, para que emita parecer aprovando o modelo a ser utilizado e sua conformidade em

relacdo ao especificado em projeto.

Para esta aprovacdo devera ser apresentado modelo fisico idéntico ao que sera utilizado
de fato na obra (esta exigéncia poderd ser dispensada pela FISCALIZACAO mediante
apresentacdo de especificacdo de catdlogo com detalhamento de modelo/linha que sera

utilizado).

O corrimdo que sera instalado na rampa de acesso devera ser executado conforme as

orientacdes da NBR 9050 que se aplicarem ao caso, ndao sendo permitido que as pontas dos
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tubos tenham arestas vivas e sendo obrigatério que o corrimao tenha sequéncia em toda a
extensao, ndo sendo permitido interrupcdes em seu percurso. O corrimdo devera ser duplo,
fabricado em perfil tubular de aluminio diametro 1 1/2” e instalado nas alturas de 0,72 m e ,90

m.

11— INSTALACOES ELETRICAS

A instalacdo elétrica serd conectada ao quadro de distribuicdo existente, ao qual
deverdo ser adicionados os disjuntores necessarios especificados no Projeto de Instalagbes
Elétricas. Deste ponto irdo partir os circuitos, de acordo com o projeto especifico, respeitando-

se as especificagdes de disjuntor, circuitos, comandos e cabos.

Nas paredes e no forro os circuitos serdo embutidos em eletrodutos flexivel corrugado.
Todas as luminarias serdo do tipo painel de led de embutir, 25 w, quadrada, temperatura de luz
6000 K, com corpo de aluminio, difusor em policarbonato, com tensdo nominal de 100V a 240V
e fluxo luminoso minimo de 1680 Im, incluso transformador eletrénico (driver), o qual deverd

ser instalado no forro, préoximo a luminaria.

Todos os materiais deverdo ser os especificados no projeto e orcamento. A instalacdo
devera ser completamente aterrada, conectando todos os pontos de utilizagdo no barramento
de aterramento e deste até a barra de aterramento, localizada junto a entrada de energia,

conforme exigéncia da concessionaria.

12 — INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Os pontos de consumo de agua deverdo ser conectados a rede existente no atual
reservatdrio, a partir do qual seguird a rede de distribuicdo para abastecimento dos pontos
propostos. Deste ird partir a distribuicdo predial, derivando para os diversos pontos de consumo

por tubulacdo de PVC 25 mm. Devera seguir o tracado e especificacGes do projeto especifico.

Os comandos serdo todos de metais (registos e torneiras), os vasos e lavatdrios de lougas
esmaltada e considerada completa para o seu funcionamento. A bacia sanitdria devera ser
adaptada para PNE, em termos de altura do assento e também devera ser provida de barras de
apoio de 80 cm, instaladas conforme indicado em planta.
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Os efluentes sanitarios serdo recolhidos e conectados a rede existente. Todo o sistema
de encaminhamento de efluentes deverd ser dotado de fecho hidrico, nas bacias sanitarias, pias,
lavatdrios e ralos, que além de sifonados deverdo ter tampa com fechamento escamotedvel, a

fim de evitar a entrada de animais sinantrdépicos.

13 — INSTALAGCOES PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Deverd seguir o projeto aprovado junto ao corpo de bombeiro, com o posicionamento

das lumindarias de emergéncia, placas de sinalizacdo e extintores.

14 — PINTURA EXTERNA E INTERNA

As pinturas somente poderdo ser executadas apds a cura completa da argamassa de
reboco, que é de 28 dias. Todas as paredes, tanto internas quanto externas deverao ser lixadas
e limpas antes do recebimento da aplicagdo do fundo selador acrilico, em uma demao, que

devera ter o tempo de secagem recomendado pelo fabricante respeitado.

Nas paredes de alvenaria, sobre o fundo selador acrilico deverd ser aplicada tinta latex
acrilica do tipo premium, em duas demaos, respeitando-se o tempo de secagem recomendado

pelo fabricante.

As tintas a serem utilizadas, bem como suas cores, deverdo ser previamente aprovadas
pela FISCALIZAGAO, que ird liberar a sua utilizagdo na obra. A defini¢3o das cores devera ocorrer
em conjunto com a Secretaria responsavel, e estas deverdo ser claras nas dreas internas da

edificacdo.
15 — ACESSORIOS

Deverdo ser instalados seguindo as normativas e projetos aprovados, sempre seguindo os
alinhamentos e medidas das normativas, e caso ocorra duvidas deverd ser previamente

solicitado a FISCALIZACAO.
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16 — IMPERMEABILIZAGAO

A viga baldrame deverd ser impermeabilizadas na face superior e faces laterais (altura
de 20 cm) com duas demdos de emulsdo asféltica (manta liquida de base asfaltica modificada
com a adi¢do de elastdmeros diluidos em solvente organico), respeitando-se o consumo e modo

de aplicacdo recomendado pelo fabricante do produto especifico a ser utilizado.

As paredes do PCD e BWC deverd ser executado internamente impermeabilizadas com
argamassa polimérica/membrana acrilica do tipo semiflexivel (bicomponente), em 4 dem3os,
reforcada com véu de poliéster. No rodapé (encontro da alvenaria com a laje) devera ser
executado tratamento com reforgo de véu de poliéster a fim de possibilitar a estanqueidade do

encontro da alvenaria com a laje.

A impermeabilizacdo devera ser executada seguindo todos as orientagdes técnicas do
fabricante dos produtos utilizados, respeitando os tempos de cura e janelas de aplicacdo e apds
a execucdo devera ser executado teste de estanqueidade em conformidade com as normas

técnicas aplicaveis para a liberacdo das etapas subsequentes da obra.
17 — LIMPEZA FINAL E CONSIDERACOES

Ao final da obra deverd ser executada limpeza completa com jato de alta pressao das
superficies internas e externa, tomando-se o cuidado para que nao ocorram danos nas pinturas

e acabamentos ja executados e resultando em superficies limpas de poeira e outras sujidades.

Os revestimentos ceramicos deverdo ser limpos com pano Umido e entregues
completamente livres de qualquer tipo de residuos, sejam eles argamassa de rejuntamento ou

colas utilizadas na finalizagdo das instalagGes.

Todos os residuos gerados pela obra deverdo ser encaminhados corretamente pela
CONTRATADA, seguindo-se as regras municipais de destinagdo de entulho. Ao final da obra,
tanto nas dreas internas quanto externas nao deverd haver presenca de qualquer tipo de

material restante da obra.
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