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Item Descrição Quant. Unid. Valor Unit. Material Mão de Obra Total

1 SERVIÇOS E DESPESAS INICIAIS

1.1 Placa de obra em PVC 3mm adesivado, com

ilhós nas pontas para fixação, tamanho

2,00x1,40m, instalada

2,4 m² R$ 177,00 R$ 424,80 R$ 71,89 R$ 496,69

Total do item R$ 424,80 R$ 71,89 R$ 496,69

2 INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS

2.1 Luminária LED viária, 15000 lumens, potência

máxima 150W, 5000K, IRC 70, fp 0,92, base 7

pinos acoplada, IP66, IK08, certificada pelo

INMETRO conforme Portaria nº20. Incluir ainda o

relé fotocontrolador. Todo conjunto instalado,

com 5 anos de garantia.

121 un R$ 1.075,00 R$ 130.075,00 R$ 14.747,00 R$ 144.822,00

2.2 Poste de concreto tipo Duplo t 09m 150daN -

Padrão Celesc 

4 un R$ 609,10 R$ 2.436,40 R$ 2.560,00 R$ 4.996,40

2.3 Poste metálico telecônico reto, com suporte para

1 luminária, altura 6m, galvanizado a fogo e

pintura eletrostática a pó na cor branca,

instalado, com base flangeada. Fornecer

chumbadores. Inclusa a confecção da base em

concreto.

121 un R$ 1.108,96 R$ 134.184,16 R$ 15.019,12 R$ 149.203,28

2.4 Chave de comando 1x50A instalada 19 un R$ 315,65 R$ 5.997,35 R$ 612,94 R$ 6.610,29

2.5 Cabo de cobre 6mm², 1kV, EPR, azul para

neutro, preto na fase e verde para o aterramento

8010 m R$ 12,26 R$ 98.202,60 R$ 24.221,32 R$ 122.423,92

2.6 Cabo PP 3x1,5mm² (Preto, azul e verde) 968 m R$ 9,98 R$ 9.660,64 R$ 3.426,13 R$ 13.086,77

2.7 Cabo de cobre 10mm², 1kV, EPR, verde para o

aterramento

702 m R$ 11,58 R$ 8.129,16 R$ 3.064,20 R$ 11.193,36

2.8 Caixa de concreto 30x30x30 com tampa 121 un R$ 208,36 R$ 25.211,56 R$ 21.548,56 R$ 46.760,12

2.9 Caixa de concreto 65x41x70 com tampa de ferro 30 un R$ 768,59 R$ 23.057,70 R$ 10.200,00 R$ 33.257,70

2.10 Eletroduto em PEAD 2”, profundidade mínima de

70cm, camada em areia e fita de advertência.

Inclui toda a escavação e recuperação do solo,

pavimento, calçada ou grama.

3000 m R$ 39,85 R$ 119.550,00 R$ 72.000,00 R$ 191.550,00

2.11 Haste de aterramento 5/8” com conector 151 un R$ 66,17 R$ 9.991,67 R$ 17.063,00 R$ 27.054,67

2.12 Conexão “Shark”4x1,5mm² para cabos

subterrâneos

32 un R$ 54,23 R$ 1.735,36 R$ 321,32 R$ 2.056,68

2.13 Armação Secundária 1 estribo e isolador, fixada

no poste

8 un R$ 66,26 R$ 530,08 R$ 496,24 R$ 1.026,32

2.14 Cabo triplex 16mm² alumínio (2x1x16+16mm²),

com neutro isolado

120 m R$ 19,77 R$ 2.372,40 R$ 1.017,25 R$ 3.389,65

2.15 Eletroduto galvanizado a fogo 1”, inclui fixação

no poste por abraçadeira metálica, curva ou luva,

e ainda terminal para aterramento conforme

padrão Celesc

21 m R$ 35,68 R$ 749,28 R$ 283,92 R$ 1.033,20

Total do item R$ 571.883,36 R$ 186.581,00 R$ 758.464,36

3 SERVIÇOS FINAIS

3.1 Aberturas e dechamento de valas 3000 un R$ 39,25 R$ 117.750,00

3.2 Transporte de materiais e postes 2100 t . km R$ 0,72 R$ 1.512,00

Total do item R$ 0,00 R$ 119.262,00 R$ 0,00

Total geral R$ 571.883,36 R$ 305.843,00 R$ 1.064.307,36

NOTAS:

1. Considerar incluso no custo dos materiais aplicados o custo do transporte ao local dos serviços.

2. Considerar o custo de demais conectores, materiais não indicados como incluídos no valor da mão de obra para a instalação do respectivo cabo

Papanduva, 27 de abril de 2024.
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