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APRESENTAÇÃO 
 
 

Identificação 
 

CONTRATANTE Prefeitura de Papanduva - SC 

CNPJ 83.102.533-0001-01 

ATIVIDADE 

CONTRATADA Projeto de Modernização e Eficiência Energética 

 

Referências Normativas 
 

ABNT/NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

ABNT/NBR5101 – (Iluminação pública) 

N-321.0008 – Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública; 

E-313.0044 – Iluminação Pública 

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

 
 

Anexos 
 

▪ Anexo 01 - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 

▪ Anexo 02 – PR01 Distribuição dos Atuais Pontos no Município 

▪ Anexo 03 – PR02 Modelo a ser seguido 
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PREAMBULO 
 

A iluminação pública eficiente é projetada para atender a três objetivos 

principais: eficiência energética, redução de custos e atendimento aos 

requisitos mínimos de iluminação estipulados em normas, como a NBR 

5101.  

Além desses benefícios, a iluminação pública eficiente também contribui 

para melhorar a imagem da cidade, favorecer o turismo, o comércio e o 

lazer noturno, aumentar a segurança pública no trânsito e ser um 

indicador de desenvolvimento. Todos esses fatores são de interesse do 

poder público municipal. 

Visando atender os objetivos citados acima, projetou-se a modernização 

e manutenção da Iluminação Pública existente na cidade de 

Papanduva, município este pertencente ao estado de Santa Catarina, 

localizado no Planalto Norte, município possui uma área geográfica de 

777,31 km², população medida no último censo de 2022 de 19.150 

habitantes e estimada atualmente de 21.305 habitantes (IBGE/2023). 

 

 

Fig.01 – Mapa de localização de Papanduva - SC 

Fonte: Google Maps. 
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JUSTIFICATIVA 

A modernização e manutenção da iluminação pública de Papanduva, 

é essencial para a qualidade de vida de seus habitantes. Este movimento 

é de fundamental importância para o desenvolvimento social e 

econômico do município e constitui um dos vetores importantes para a 

segurança pública. Além disso, valoriza e ajuda a preservar o patrimônio 

urbano, embeleza o bem público e propicia a utilização noturna com 

atividades de lazer, comércio e cultura. 

A modernização e manutenção da iluminação pública deve ser uma 

prioridade para o município de Taquari. Isso porque, além dos benefícios 

já mencionados, ela também contribui para: 

• Redução dos custos de energia: As luminárias LED, que são mais 

eficientes, podem reduzir o consumo de energia em até 80%. Isso 

significa uma economia significativa para o município, que pode 

ser revertida em outras áreas importantes. 

• Melhoria da eficiência energética: A iluminação pública LED 

também é mais eficiente em termos de iluminação. Isso significa 

que ela pode proporcionar uma melhor iluminação com menos 

luz, o que contribui para a segurança pública e o conforto dos 

moradores. 

• Maior durabilidade: As luminárias LED têm uma vida útil muito 

maior do que as luminárias tradicionais. Isso significa que elas 

precisam ser substituídas com menos frequência, o que reduz os 

custos de manutenção. 

A Constituição Brasileira determina que a responsabilidade pela 

iluminação pública é dos municípios. A Resolução 414/2010 da ANEEL, 

por sua vez, determina que os municípios devem assumir a gestão da 

iluminação pública até 31 de dezembro de 2024. 

O município de Papanduva já iniciou o processo de modernização da 

iluminação pública. A Prefeitura Municipal está investindo na substituição 

das luminárias tradicionais por luminárias LED. Este investimento é 

importante para garantir a qualidade de vida dos moradores e o 

desenvolvimento do município.  
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INTRODUÇÃO 
 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade apresentar as diretrizes 

técnicas, critérios de projeto e soluções adotadas para a modernização 

e  manutenção do sistema de iluminação pública do Município de 

Papanduva, Estado de Santa Catarina. 

O município já recebeu, em etapa anterior, a substituição parcial das 

luminárias convencionais por luminárias com tecnologia LED, 

abrangendo principalmente áreas urbanas e trechos de maior 

circulação. No entanto, permanece um conjunto significativo de pontos 

de iluminação ainda equipados com lâmpadas convencionais, 

predominantemente localizados na zona rural do município. 

Diante disso, a administração municipal contratou a elaboração deste 

projeto executivo com o objetivo de concluir a modernização total da 

rede de iluminação pública, substituindo as luminárias remanescentes por 

equipamentos em LED de maior eficiência energética, maior vida útil e 

melhor desempenho fotométrico. 

A modernização integral permitirá ao município reduzir custos 

operacionais, elevar a qualidade da iluminação nas estradas e 

comunidades rurais, aumentar a segurança viária e comunitária, e 

padronizar o parque de iluminação pública segundo as tendências 

tecnológicas atuais e conforme as normas técnicas vigentes, como a 

ABNT NBR 5101 (Iluminação Pública). 

DESCRIÇÃO DA ATUAL ILUMINAÇÃO PUBLICA  
 

Atualmente, o município de Papanduva já conta com a maior parte de 

sua iluminação pública modernizada com tecnologia LED, resultado de 

um projeto executado recentemente. Contudo, ainda existem pontos 

em que a iluminação permanece composta por luminárias de vapor de 

sódio e vapor de mercúrio, principalmente em áreas rurais e localidades 

mais afastadas. 

Esses modelos tradicionais apresentam diversas desvantagens 

operacionais, econômicas e funcionais, que podem ser resumidas da 

seguinte forma: 

• Eficiência energética: As luminárias de vapor de sódio e vapor de 

mercúrio são menos eficientes que as luminárias LED. Isso significa 
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que elas consomem mais energia para produzir a mesma 

quantidade de luz. 

• Qualidade da iluminação: As luminárias de vapor de sódio e 

vapor de mercúrio produzem uma iluminação amarelada, com 

baixa reprodução de cores. Isso pode dificultar a identificação de 

objetos e pessoas, especialmente em ambientes com pouca luz. 

• Durabilidade: As luminárias de vapor de sódio e vapor de 

mercúrio têm uma vida útil menor que as luminárias LED. Isso 

significa que elas precisam ser substituídas com mais frequência, o 

que aumenta os custos de manutenção. 

• Impacto ambiental: As luminárias de vapor de sódio e vapor de 

mercúrio contêm metais pesados, como mercúrio e sódio. Esses 

metais podem contaminar o meio ambiente, caso as luminárias 

sejam quebradas ou descartadas incorretamente. 

Em resumo, as principais desvantagens das luminárias de vapor de sódio 

e vapor de mercúrio são: 

• Alto consumo de energia 

• Iluminação amarelada e com baixa reprodução de cores 

• Vida útil menor 

• Impacto ambiental 

A alternativa para solucionar essas desvantagens, é a substituição dessa 

iluminação tradicional por outra mais eficiente e moderna, as luminárias 

LED se mostram uma opção mais eficiente, durável e com menor 

impacto ambiental. Elas representam um investimento inicial maior, mas 

a economia de energia e os custos de manutenção menores 

compensam esse investimento ao longo do tempo. 

Dentre as principais vantagens de adotar esse tipo de luminária, 

podemos citar as seguintes: 

• Eficiência energética: As luminárias LED são até 80% mais 

eficientes que as luminárias tradicionais, o que significa uma 

redução significativa nos gastos com energia elétrica. 

• Melhor qualidade da iluminação: As luminárias LED proporcionam 

uma iluminação mais uniforme e homogênea, o que contribui 

para a segurança pública e o conforto dos moradores. 
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• Maior durabilidade: As luminárias LED têm uma vida útil muito 

maior que as luminárias tradicionais, o que reduz os custos de 

manutenção. 

• Menor impacto ambiental: As luminárias LED não emitem raios 

ultravioleta (UV) ou infravermelhos (IR), o que contribui para a 

preservação do meio ambiente. 

Além dessas vantagens, as luminárias LED também podem ser 

personalizadas para atender a diferentes necessidades, como a cor da 

luz, o ângulo de iluminação e a intensidade da luz. Isso torna as 

luminárias LED uma solução versátil e eficiente para a iluminação 

pública. 

Em resumo essa modernização trará muitos benefícios, como: 

• Redução dos gastos com energia elétrica: A redução no 

consumo de energia elétrica pode representar uma economia 

significativa para os municípios, que podem utilizar esses recursos 

em outras áreas, como saúde, educação ou infraestrutura. 

• Melhora da segurança pública: A iluminação pública uniforme e 

homogênea proporcionada pelas luminárias LED pode contribuir 

para a redução da criminalidade, pois torna mais difícil para os 

criminosos se esconderem no escuro. 

• Melhoria da qualidade de vida: A iluminação pública eficiente e 

de qualidade pode contribuir para melhorar a qualidade de vida 

dos moradores, tornando as cidades mais seguras, agradáveis e 

convidativas. 

Sendo assim, a substituição das lâmpadas existentes por outras mais 

modernas se mostram uma solução altamente eficiente com uma série 

de benefícios para o município e seus habitantes. 

RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO 
 

A implantação de um novo sistema de iluminação pública traz benefícios 

significativos, tanto para o município quanto para a população. Os 

principais benefícios esperados são: 

• Redução dos custos: a substituição das luminárias antigas por 

luminárias mais eficientes pode gerar uma redução de até 39% no 

consumo de energia. Isso significa uma economia significativa para 

o município, que pode ser revertida em outros investimentos. 
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• Maior qualidade do serviço: a iluminação pública é essencial para 

a segurança e o bem-estar da população. A implantação de um 

novo sistema de iluminação pública pode melhorar a visibilidade 

nas ruas e avenidas, aumentando a segurança dos pedestres e 

motoristas. Além disso, uma iluminação pública mais eficiente 

pode contribuir para a promoção de áreas turísticas e de lazer. 

• Impacto ambiental: a redução do consumo de energia ajuda a 

proteger o meio ambiente. Além disso, a utilização de materiais 

menos agressivos ao meio ambiente e a diminuição do volume de 

resíduos gerados com a manutenção do sistema também 

contribuem para a preservação ambiental. 

Em suma, a implantação de um novo sistema de iluminação pública é 

um investimento que traz benefícios significativos para o município e para 

a população. Os custos necessários para a implantação do sistema são 

compensados pelos benefícios esperados, que incluem redução de 

custos, melhoria da qualidade do serviço e impacto ambiental positivo. 

INTERESSE ECONÔMICO E SOCIAL DO PROJETO 
 

A implantação de um novo sistema de iluminação pública com 

tecnologia LED traz benefícios econômicos, sociais e ambientais para o 

município, como: 

Benefícios econômicos: 

• Redução do consumo de energia elétrica,  

• Redução dos custos de manutenção do sistema de iluminação 

pública. 

• Aumento da arrecadação de tributos, devido ao aumento das 

atividades econômicas noturnas. 

Benefícios sociais: 

• Melhoria da segurança pública, com redução da criminalidade 

noturna. 

• Melhoria da qualidade de vida da população, com aumento da 

sensação de segurança e bem-estar. 

• Incentivo ao turismo noturno, com o surgimento de novas 

atividades recreativas. 
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Saúde Pública 

A iluminação pública LED não emite radiação ultravioleta, o que é 

benéfico para a saúde humana, fauna e flora. A ausência dessa faixa de 

emissão de luz promove melhores condições à saúde e ao meio 

ambiente. 

Segurança Pública 

A iluminação pública é essencial para a segurança das cidades, pois 

contribui para a redução da criminalidade. Locais bem iluminados são 

menos propícios à ocorrência de crimes. 

Os custos do investimento inicial são compensados pelos benefícios 

econômicos, sociais e ambientais esperados. A implantação de um novo 

sistema de iluminação pública com tecnologia LED é um investimento 

que traz benefícios significativos para o município e para a população. 

Em resumo, a implantação de um novo sistema de iluminação pública 

com tecnologia LED traz benefícios econômicos, sociais e ambientais 

para o município. Os custos do investimento inicial são compensados 

pelos benefícios esperados 

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 
 

Este tópico consiste na descrição dos itens que compõe o projeto básico 

de engenharia para a modernização do parque de iluminação pública 

do município Papanduva-SC. 

 

Áreas Contempladas 

 

O projeto abrange todas as áreas do município de Papanduva/SC, 

contemplando integralmente tanto a zona urbana quanto as diversas 

localidades rurais. Essa abrangência foi definida com o propósito de 

assegurar uma modernização completa e uniforme do parque de 

iluminação pública 

 

Para fins de localização e definição precisa dos limites entre o perímetro 

urbano e o perímetro rural do município, adotou-se como ponto de 

referência a coordenada geográfica UTM (X) 586025.3  UTM (Y) 

7078895.63 –, localizada no centro da cidade de Papanduva/SC, 

próxima à Praça 11 de Abril, no endereço Rua Tenente Ary Rauen, nº 28, 

definiu-se um raio de 4 km (quatro quilômetros) para fins de classificação 

do perímetro urbano, esta delimitação está representada pelo círculo 

vermelho no mapa em anexo a este memorial 
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Consideraram-se como pertencentes ao perímetro urbano todas as 

luminárias públicas instaladas dentro desse raio de 4 km centrado no 

ponto referenciado. Todas as luminárias instaladas fora desse raio foram 

classificadas como pertencentes ao perímetro rural. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS COMPONENTES A SEREM 

UTILIZADOS 
 

A seguir serão evidenciados os componentes necessários para a 

realização da modernização do parque de iluminação pública 

substituindo as atuais lâmpadas, por outras em LED.  

 

Luminária LED 

 

Para a iluminação pública do município foram definidos três tipos de 

luminárias LED, cada uma com potência distinta, de modo a atender 

adequadamente todas as necessidades luminotécnicas identificadas 

nos diferentes pontos da cidade. A seleção das potências considerou 

critérios como largura da via, fluxo de veículos e pedestres, altura do 

poste, espaçamento entre pontos, características ambientais e requisitos 

normativos da ABNT NBR 5101:2022. 

Assim, foram especificados modelos de 70 W, 120 W e 150 W, destinados 

a atender desde vias locais de menor demanda luminosa até estradas 

rurais amplas e vias coletoras de maior extensão. Seguem abaixo as 

especificações técnicas de cada uma delas: 

Ficha Técnica: 

 

Luminária Tipo I 70W 

• Potência máxima: 70W 
• Temperatura de cor entre 4700K–5300K 
• Fluxo luminoso mínimo de 135 lúmens por watt. 
• Fluxo luminoso mínimo total de 9450 lúmens. 
• Tensão de entrada 90~305 Vca (Autovolt). 
• Fator de potência mínimo de 0,92. 
• Vida útil mínima de 50.000 horas (INMETRO nº 20/2017). 
• Grau de proteção mínimo IP66. 
• Índice de reprodução de cor mínimo de 70. 
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• Proteção contra impactos mecânicos mínimo ik 08. 
• Proteção contra surto de no mínimo 10kV/10ka. 
• Tomada 7 pinos conforme norma ANSI 136.41. A tomada deve ser vedada onde o 
parafuso não seja passante evitando infiltração de água. 
• Driver: dim. 1-10V. 
• Distribuição transversal tipo II, distribuição longitudinal Média. CDL limitada. 
• Garantia de 5 (cinco) anos.  

 

Luminária Tipo II 120W 

• Potência máxima: 120W 
• Temperatura de cor entre 4700K–5300K 
• Fluxo luminoso mínimo de 135 lúmens por watt. 
• Fluxo luminoso mínimo total de 16200 lúmens. 
• Tensão de entrada 90~305 Vca (Autovolt). 
• Fator de potência mínimo de 0,92. 
• Vida útil mínima de 50.000 horas (INMETRO nº 20/2017). 
• Grau de proteção mínimo IP66. 
• Índice de reprodução de cor mínimo de 70. 
• Proteção contra impactos mecânicos mínimo ik 08. 
• Proteção contra surto de no mínimo 10kV/10ka. 
• Tomada 7 pinos conforme norma ANSI 136.41. A tomada deve ser vedada onde o 
parafuso não seja passante evitando infiltração de água. 
• Driver: dim. 1-10V. 
• Distribuição transversal tipo II, distribuição longitudinal Média. CDL limitada. 
• Garantia de 5 (cinco) anos. 

 

Luminária Tipo III 150W 

• Potência máxima: 150W 
• Temperatura de cor entre 4700K–5300K 
• Fluxo luminoso mínimo de 135 lúmens por watt. 
• Fluxo luminoso mínimo total de 20250 lúmens. 
• Tensão de entrada 90~305 Vca (Autovolt). 
• Fator de potência mínimo de 0,92. 
• Vida útil mínima de 50.000 horas (INMETRO nº 20/2017). 
• Grau de proteção mínimo IP66. 
• Índice de reprodução de cor mínimo de 70. 
• Proteção contra impactos mecânicos mínimo ik 08. 
• Proteção contra surto de no mínimo 10kV/10ka. 
• Tomada 7 pinos conforme norma ANSI 136.41. A tomada deve ser vedada onde o 
parafuso não seja passante evitando infiltração de água. 
• Driver: dim. 1-10V. 
• Distribuição transversal tipo II, distribuição longitudinal Média. CDL limitada. 
• Garantia de 5 (cinco) anos. 
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Relé Fotoelétrico 

• Tensão de Operação: 198 a 242V  

• LIGA/DESL (LUX): 3 a 30 Lux  

• Frequência: 60 Hz  

• Potência: 1000W / 1800 VA  

• Grau de proteção: IP 64 ou superior 

• Garantia: 5 anos  

 

Condutores 

Interligação da luminária à rede de distribuição de energia será através 

cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC, condutor, 0,6/ kV, 

seção nominal 2,5mm2 .   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Braço Especial 2 com Sapata  

• O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 

1010/1020 com 3 metros de comprimento, laminado tipo cisne com 

sapata, Resistência Mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 7 

mm. Revestimento: zincado a quente 86μm (ponto mínimo). 

• Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para 

quaisquer esclarecimentos necessários deverão ser observados as 

normas e padrões de execução da concessionária. 
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Fixação dos Braços 

 

A fixação dos Braço a serem trocado será utilizado as cintas metálicas 

existentes para os postes circulares, e para os postes duplo T será usado 

os parafusos máquinas existentes, ambas fixações, deverão ser utilizados 

no mínimo dois parafusos para fixação, após a instalação certificar-se 

que o braço está firme e estável.  

 

Da Execução 

 

A execução do contrato de manutenção e ampliação do sistema 

de Iluminação Pública deverá ocorrer de forma programada e 

controlada, com base nas demandas diárias encaminhadas à Secretaria 

de Obras do município. Esse modelo visa garantir maior eficiência na 

alocação de recursos, melhor controle da qualidade dos serviços 

prestados e resposta mais ágil às necessidades da população. 
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Diariamente, a Secretaria de infraestrutura consolida as 

solicitações de manutenção corretiva, preventiva ou melhorias na rede 

de iluminação pública. Essas demandas podem ter origem em: 

 

• Vistorias técnicas realizadas pela própria Secretaria; 

• Relatórios de fiscalização; 

• Reclamações de munícipes via canais oficiais (telefone, e-mail, 

sistema próprio e/ou ouvidoria); 

 

As demandas são então organizadas e formalmente enviadas à 

contratada, respeitando os prazos e formatos estabelecidos no contrato. 

 

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

 

1 – Início da execução do objeto: 10 dias da assinatura do contrato/ou 

da emissão da ordem de serviço. 

 

2 – Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, frequência e 

periodicidade de execução do serviço:  

 

- O Fiscal do contrato em conjunto com a equipe de fiscalização realiza 

o levantamento das necessidades de instalações e repassa para a 

contratada realizar as instalações com cronograma prévio e localização 

dos pontos;  

 

- A contratada tem até 05 dias úteis para iniciar as instalações nas áreas 

urbanas e 7 dias úteis nas áreas rurais (salvo motivos de força maior) após 

a solicitação, após finalizar deverá fornecer relatório das atividades 

realizadas com imagens;  

 

- O Fiscal do contrato em conjunto com a equipe de fiscalização realiza 

o levantamento das necessidades de manutenções e repassa para a 

contratada realizar as manutenções com cronograma prévio e 

localização dos pontos;  

 

- A contratada tem até 03 dias úteis para iniciar as manutenções nas 

áreas urbanas e 5 dias úteis nas áreas rurais (salvo motivos de força maior) 

após a solicitação, após finalizar deverá fornecer relatório das atividades 

realizadas com imagens. 

 

- Os trabalhos só serão repassados para a contratada após possuir no 

mínimo 10 pontos a serem instalados e/ou realizados manutenção, 

visando a eficiência e economicidade do contrato.  
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- Inicialmente o município já possui aproximadamente 185 pontos a serem 

realizados intervenções, deste modo nos dois primeiros meses do 

contrato, a empresa focará nesses pontos interruptamente para realizar 

as manutenções.  

  

Em ambos, manutenção e instalação deverão ser elaboradas relatórios 

com imagens dos serviços realizados e ID de cada luminária e enviados 

ao fiscal do contrato em até 05 dias úteis após a finalização de cada 

etapa.  

 

A Contratada deve manter estoque de todos os materiais necessários 

tanto para manutenção quanto para instalação para atendimento 

rápido e eficaz.  

 

Execução dos serviços 

Com o cronograma aprovado, a contratada inicia a execução dos 

serviços, que podem incluir: 

 

• Substituição de lâmpadas queimadas ou danificadas; 

• Correção de falhas ou fotocélulas; 

• Instalação de novos pontos de luz; 

• Adequações em postes, fiações e suportes; 

• Serviços emergenciais em casos de acidentes ou vandalismo; 

• Instalação de placas de identificação ID dos pontos de iluminação 

• Melhorar fixação de braços existentes.  

 

Durante a execução, é exigido o uso de equipamentos adequados, 

sinalização, equipe qualificada e cumprimento das normas de 

segurança. 

  

– Cronograma de realização dos serviços: Será realizado conforme a 

necessidade forem surgindo no município ao decorrer do contrato 

vigente. 

 

– Os serviços serão prestados em diversos endereços dentro do município 

de Papanduva, tanto em áreas urbanas como em áreas rurais. 

  

 – Os serviços serão prestados preferencialmente no horário de 7:00hr até 

17:00hr, qualquer mudança deverá ser comunicada e justificada, sem 

ônus adicionais ao município. 

 

 - Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá 

disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
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necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir 

estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 

 

- O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na 

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 

Consumidor). A contratada deverá substituir imediatamente 

lâmpadas/refletores queimados que estiverem no período de garantia 

sem custos a administração pública. 

  

Observação: caso a contratada possuir provas que o problema da 

queima do equipamento for devido alguma avaria na rede da Celesc, 

da mesma forma efetuar a troca imediatamente conforme item 5.5 e 

devendo entrar em contato com a Celesc para tratar das devidas 

providências.  

 

 Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se 

das seguintes etapas: 

  a) Apontamento de todos os trabalhos realizados 

  b) Apontamento de possíveis situações que possam surgir após a 

finalização do contrato 

  c) Apresentação responsável e contato do mesmo que ficará a 

par da situação, para possível contato de garantia dos serviços prestados 

no decorrer do tempo de garantia.  

  d)  Apresentar a lista de todos os pontos que foram realizados 

qualquer manutenção e/ou instalação durante o contrato vigente.  

 

REMOÇÃO E DESCARTE 

 

A empresa contratada para fazer a remoção dos braços e luminárias 

antigas e novas, deve estar registrada ao CREA e possuir 

obrigatoriamente a Comprovação de homologação da empreiteira 

junto a concessionária CELESC, através de Certificação de Registro 

Cadastral (CRC) emitido pela CELESC dentro do prazo de validade, o 

mesmo deverá ser mantido válido durante a execução da obra. Está 

cerificação é necessário pois toda a iluminação pública está instalada 

em postes da concessionária Celesc, e as interferências serão 

energizadas nos circuitos de baixa tensão, esta homologação, também 

tem como objetivo garantir um nível de qualidade das empresas 

prestadoras de serviço, que tenham intervenção no SEP (Sistema Elétrico 

de Potência)  e garantir o cumprimento do Art. 37 da Resolução 414/10 

da ANEEL, das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 

Emprego, em especial a NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em 
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Eletricidade) e NR-35 (trabalho em Altura), além dos requisitos mínimos de 

capacitação e treinamento para o profissional que irá realizar o trabalho. 

A empresa contratada também deverá realizar o descarte correto de 

todos os itens retirados, conforme prevê a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS). As lâmpadas de Vapor de Mercúrio são classificadas 

como resíduo perigoso de acordo com a ABNT NBR 10004/2004, esse 

elemento químico quando liberado na natureza pode ser extremamente 

prejudicial, diante disso, as lâmpadas devem ser encaminhadas para 

locais que realizam a sua descaracterização, de forma ambientalmente 

correta. 

 

 

ASSINATURAS 
 

         Responsável pela Projeto 

 

 

 

 

 

Eliel Monczevski 

Engenheiro Eletricista 

CREA-SC: 177660-3 

 

 

 

 

 

     

 

  

São Bento do Sul, 27 de novembro de 2025 
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